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1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI 

Nel presente Capitolato tecnico e prestazionale vengono descritti gli elementi principali riguardo 
l’affidamento dei Convenzione Servizio Energetico Integrato (d’ora in poi denominato “Convenzione”), 
finalizzato alla gestione, manutenzione e riqualificazione energetica degli impianti, degli edifici e delle 
strutture di pertinenza dell’Amministrazione, alla riqualificazione tecnologica, fornitura di vettori energetici 
e ricorso alle fonti rinnovabili. Tali servizi cumulativamente verranno definiti “SEI – Servizio Energetico 
Integrato”. In particolare, la concessione dei servizi riguarda: 

Servizio di Pubblica Illuminazione, consistente nell’attività di gestione e manutenzione degli impianti di 
illuminazione pubblica, al fine di assicurare e mantenere nel tempo, anche attraverso interventi di 
riqualificazione ed efficientamento energetico. Il servizio di Illuminazione pubblica include le seguenti 
attività: 

- gestione degli impianti e delle relative forniture; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti; 

- creazione di un database (anagrafica telematica) degli impianti; 

- interventi e opere per la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli impianti, secondo le 

modalità e nelle misure indicate nel presente capitolato e nello studio di fattibilità; 

- interventi e opere per l’adeguamento degli impianti alle condizioni di sicurezza previste dalla norme 

e dai regolamenti in vigore alla data di sottoscrizione della Convenzione nonché alle normativa che 

verrà via via emessa nel corso della durata della Convenzione e altri interventi di manutenzione 

straordinaria, diversi rispetto a quelli di efficientamento energetico già inclusi nella convenzione. 

Tali interventi saranno attivabili su richiesta dell’Amministrazione e a fronte del versamento di un 

corrispettivo a misura, da determinarsi con riferimento ai prezzari OO.PP. della Regione Sicilia e 

DEI in vigore al momento della richiesta di intervento; 

- informatizzazione del servizio e gestione di un sistema di telecontrollo; 

Il corrispettivo per i predetti interventi sarà corrisposto mediante il canone bimestrale al netto del ribasso 
offerto in sede di gara, calcolato secondo le modalità di cui al paragrafo “Corrispettivo e modalità di 
pagamento”. 
Nel caso di variazioni imposte dall’Amministrazione Concedente ai presupposti e alle condizioni di base che 
determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, anche per 
l’intervento di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove 
condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, si procederà ad una necessaria variazione 
della convenzione al fine di garantire lo stesso equilibrio ai sensi e per gli effetti delle norme di riferimento. 

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici  

Il Servizio di conduzione e gestione degli impianti tecnologici è costituito dall’insieme di attività atte alla 
conduzione, alla manutenzione programmata, agli interventi riparativi ordinari e al pronto intervento, 

secondo le modalità definite nei paragrafi seguenti e nei piani di manutenzione che si intendono 
parte integrante del presente capitolato tecnico. 
 

Manutenzione ordinaria  
Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi manutentivi periodici e non periodici che hanno 
come finalità il funzionamento e la conservazione degli impianti tecnologici del patrimonio impiantistico. Gli 
interventi di manutenzione ordinaria, sia riparativa che programmata, che il Concessionario dovrà 
prontamente eseguire secondo le necessità di funzionamento degli immobili e le richieste 
dell’Amministrazione, sono da intendersi come prestazioni minimali dalla stessa richieste, volte al 
mantenimento delle condizioni di funzionamento e di conservazione dei sistemi impiantistici.  
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Gli interventi di manutenzione ordinaria, che si renderanno necessari per il funzionamento, la 
conservazione e il buono stato degli impianti, saranno svolti dal Concessionario di concerto e sotto la 
supervisione dei Responsabili dell’Amministrazione.  
Il Concessionario è obbligato a evidenziare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria 
che si rendessero necessari per il mantenimento del buono stato degli immobili e per garantire la sicurezza 
dei luoghi di lavoro, dandone immediata comunicazione al Responsabile.  
Il corrispettivo per i predetti interventi sarà corrisposto mediante il canone bimestrale al netto del ribasso 
offerto in sede di gara, calcolato secondo le modalità di cui al paragrafo “Corrispettivo e modalità di 
pagamento”. 
 
Manutenzione Straordinaria  
Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno affidati al Concessionario, qualora non rientrino in 
quelli già previsti nell’ambito degli interventi di efficientamento energetico inclusi nella convenzione e  
individuati nello studio di fattibilità, e saranno contabilizzati a misura. 
Si ritengono quindi a carico dell’Amministrazione tutti gli interventi che prevedono il rifacimento di impianti 
o loro porzioni, finalizzati a:  

- eliminare rilevanti anomalie impiantistiche essenziali alla corretta funzionalità degli impianti 

precedenti all’inizio del servizio;  

- eliminare rilevanti anomalie impiantistiche essenziali alla corretta funzionalità degli impianti 

venutesi a creare successivamente all’inizio del servizio;  

- eseguire opere in genere finalizzate alla ottimizzazione e alla migliore funzionalità degli impianti e 

degli spazi esistenti;  

- eseguire interventi di efficientamento energetico sugli impianti di pubblica illuminazione, sugli 

impianti elettrici e termici degli edifici. 

 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono interventi di manutenzione straordinari:  
 
Impianti di pubblica illuminazione 

- Installazione di nuovi corpi illuminanti (non rientrano tra le nuove installazioni, la sostituzione dei 

corpi illuminanti esistenti con altri a LED ad alta efficienza energetica già incluse nella convenzione, 

nonché la loro sostituzione in caso di guasto o esaurimento); 

- Adeguamento o nuova installazione di cavi elettrici mediante la sostituzione e nuova posa;  

- Adeguamento o nuova installazione di struttura (pali e braccia) mediante la sostituzione e nuova 

posa, oltre quanto già previsto in convenzione;  

- Esecuzioni di spostamenti linee elettriche appoggiate a parete o a sospensione;  

- Adeguamento o nuova installazione dei quadri elettrici. 

 

L’esecuzione dovrà avvenire a cura ed onere del Concessionario, ma di concerto e sotto il controllo dei 
Responsabili dell’Amministrazione.  
Il Concessionario metterà a disposizione dell’Amministrazione la propria capacità organizzativa – operativa 
per risolvere i problemi nel più breve tempo possibile e con la massima qualità degli interventi. Faranno 
eccezione gli interventi connessi alla sicurezza di ogni tipo, per i quali l’intervento dovrà essere immediato, 
ricadendo sul Concessionario ogni responsabilità connessa al ritardi dell’intervento.  
Nell’ordine di lavoro dovrà essere indicato il termine di inizio e la durata. Tale durata sarà stabilita in 
relazione all’importanza dell’opera, alle esigenze di approntamento dei materiali necessari ed alla 
disponibilità dei locali nei quali i lavori dovranno essere eseguiti; in tal caso il Concessionario è comunque 
obbligato a fornire la massima assistenza con il proprio personale operaio senza nulla pretendere. Per gli 
interventi che riguardano gli impianti di pubblica illuminazione, questi dovranno essere eseguiti di concerto 
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con l’Amministrazione e nel rispetto delle indicazioni da questa impartite, al fine di ridurre i disagi per la 
normale circolazione veicolare. 
Il corrispettivo per i predetti interventi di manutenzione straordinaria sarà computato a misura e verrà 
liquidato a consuntivo per singolo intervento autorizzato con cadenza bimestrale, sulla scorta delle modalità 
di remunerazione di cui ai paragrafi successivi.  
 

2  PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

La concessione “SEI – Servizio Energetico Integrato” - dei servizi di conduzione, gestione, manutenzione 
ordinaria e straordinaria del patrimonio impiantistico del Comune di Sant’Agata Li Battiati, riguarda i 
seguenti impianti: 

Impianto di Pubblica Illuminazione  

La Concessione dei servizi prevede la gestione di complessivi n. 1.228 corpi illuminanti ubicati su 

tutto il territorio comunale e dei relativi n. 34 quadri di comando e protezione, compresa la 

fornitura del vettore energetico, come meglio specificati nello studio di fattibilità.  
Gli impianti dovranno essere accesi giornalmente 10 minuti dopo il tramonto e spenti 10 minuti prima 
dell’alba del giorno successivo. Pertanto, le ore di accensione annue complessive, la cui remunerazione è 

compresa nel canone, sono pari a 4.274.  
Gli interventi di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione, inclusi nella 
convenzione e che saranno eseguiti senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione, riguardano: 

- la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con altri a LED a basso consumo energetico, 

secondo le modalità meglio descritte nello studio di fattibilità, per complessivi 1.213 corpi 
illuminanti; 

- installazione di 300 pali per pubblica illuminazione; 

- installazione di un sistema di gestione e controllo a distanza dell’impianto di pubblica illuminazione 

con possibilità di regolazione del flusso luminoso personalizzata. 

 

Impianti Smart City 

Oltre gli interventi sulla pubblica illuminazione, si propongono verranno eseguite le seguenti soluzioni 
relative ai servizi tecnologi integrati: 

- Sistemi di telecomunicazione (WI-FI) 

- Sistemi di ricarica per mezzi elettrici 

- Stazioni di misurazioni della qualità dell’aria e metereologiche 

- Sistema di rilevazione del traffico 

- Sistema di videosorveglianza su edifici pubblici 

- Sistema di messaggistica e informazione alla cittadinanza 

- Terminali interattivi 

 

3 CONSEGNA DEGLI IMPIANTI  

All'inizio dell'esecuzione della prestazione del Servizio Energetico Integrato verrà redatto, a cura 
dell’Amministrazione ed in contraddittorio con il Concessionario, un apposito verbale di consegna nel quale 
verranno analiticamente descritti gli impianti affidati. Dovranno inoltre far parte del predetto verbale di 
consegna: 
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- le risultanze dello stato di conservazione di tutti i manufatti e degli impianti; 

- la verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature; 

- la copia dei contratti di pubbliche forniture; 

- la copia delle polizze assicurative; 

- la valutazione dello stato iniziale degli impianti e di eventuali locali che il Concessionario prenderà 

in carico 

A partire dalla data del verbale di consegna, il Concessionario assumerà, per tutti gli impianti già a norma, 
ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle 
attività oggetto del presente contratto. 

Con riferimento a questi ultimi, il Concessionario ha l’obbligo di indicare gli eventuali 

interventi obbligatori e indifferibili da effettuare per la loro messa a norma, con la 
rappresentazione dei costi a carico dell’Amministrazione e dei tempi necessari alla realizzazione delle 
opere. 
L’Amministrazione consegnerà al Concessionario tutta la documentazione amministrativa rilasciata dalle 
autorità competenti in suo possesso, come previsto dalle normative vigenti e tutta la documentazione 
tecnica in suo possesso per una corretta gestione degli impianti e delle apparecchiature presenti. Il 
Concessionario provvederà alla regolarizzazione della documentazione incompleta o mancante con onere 
economico a carico dell’Amministrazione e corrispettivo dovuto per tale attività da concordare con 
separato atto. 
Il Concessionario a far data dalla presa in consegna degli impianti, avrà la possibilità d'utilizzo di tutti gli 
impianti ad esso affidati.  
Qualora il Concessionario intenda avvalersi della facoltà di installare su detti impianti apparecchiature 
diverse da quelle presenti, dovrà garantire l'integrità degli impianti stessi e accollarsi ogni onere 
amministrativo conseguente. 

L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre predisporre, entro e non oltre 120 giorni lavorativi dalla presa in 

consegna degli impianti, un piano dettagliato degli eventuali interventi ritenuti urgenti, per 
l’adeguamento e/o il buon funzionamento degli impianti tecnologici, secondo le modalità specificate nel 
presente capitolato. In caso di scarsa collaborazione, è compito del Concessionario comunicare 
immediatamente alla committente la propria impossibilità a rispettare tale impegno contrattuale e 
contestualmente inviare la documentazione comprovante le responsabilità di terzi. 
 

4 DURATA DELLA CONCESSIONE 

La Convenzione avrà una durata di dodici (12) anni con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo 
al completamento dei lavori di efficientamento previsti degli impianti, quale risultante da apposito verbale 
che verrà predisposto in contraddittorio e sottoscritto da entrambe le Parti. 
Alla scadenza del termine di cui al comma precedente il Concessionario sarà tenuto, per un periodo 
comunque non superiore a sei mesi, a proseguire la prestazione del Servizio Energetico Integrato in favore 
dell’Amministrazione al fine di consentire a quest’ultima l’esperimento di una nuova procedura per 
l’affidamento del Servizio medesimo. 
All’Amministrazione è concessa la facoltà di rinnovare o prorogare il contratto alle medesime condizioni 
stabilite in sede di aggiudicazione del presente procedimento secondo le modalità previste dalla legge e 
dandone comunicazione al Concessionario almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.  
Allo scadere del termine di cui al comma 1, o come modificato ai sensi del comma 3, l’Amministrazione 
conserva in ogni caso la facoltà di provvedere, attraverso procedure di evidenza pubblica, all’affidamento 
dei singoli servizi che costituiscono l’oggetto della presente Convenzione in forma disgiunta e non integrata. 
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5 STIPULA DEI CONTRATTI DI FORNITURA 

Il Concessionario provvederà alla stipula dei contratti di fornitura dei vettori energetici per gli impianti 
oggetto della presente convenzione. 
La domiciliazione delle fatture relative alle suddette utenze presso il Concessionario sarà da questi richiesta, 
entro trenta giorni dalla stipula della Convenzione, senza alcun onere per l’Amministrazione, ma con la 
pronta collaborazione della stessa. 
L’Amministrazione dovrà prestare la collaborazione necessaria a consentire a richiesta del Concessionario, e 
secondo il prudente apprezzamento di quest’ultimo, la voltura dei contratti di fornitura o la stipula di nuovi. 
Durante il tempo occorrente all’intestazione dei contratti di fornitura in capo al Concessionario, per effetto 
della voltura dei contratti in essere o a mezzo della stipula di nuovi, l’Amministrazione è onerata 
dell’obbligo di consegnare prontamente al Concessionario le fatture che verranno emesse dal 
somministrante.  
All’esito di tale consegna, il Concessionario avrà quindi l’onere di: 

- verificare che le utenze fatturate siano effettivamente quelle oggetto della Concessione; 

- verificare la congruità con riguardo al piano economico finanziario e allo studio di fattibilità del 

progetto di quanto fatturato sia in termini di volume sia di tariffa applicata; 

- provvedere al pagamento delle fatture nei limiti della misura prevista dal piano economico e 

finanziario e dallo studio di fattibilità, per il residuo restando il relativo onere di pagamento in capo 

all’Amministrazione. 

In caso di ritardo nei pagamenti imputabili al Concessionario, quest’ultimo si farà carico dell’obbligo di 
pagamento degli eventuali oneri finanziari accessori da tale evento dipendenti. 
Se i ritardi fossero tali da determinare l’interruzione della fornitura di energia, l’Amministrazione potrà 
sospendere il versamento del Canone per le quote corrispondenti alle suddette forniture al fine di 
procedere direttamente al pagamento e applicherà le penali come quantificate nel Capitolato prestazionale. 
 

6 RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI 

Gli impianti e i loro accessori, nonché i manufatti e i fabbricati che li contengono, quest’ultimi laddove presi 
in carico dal Concessionario, al termine del periodo contrattuale dovranno essere riconsegnati almeno nello 
stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il 
normale deperimento per l'uso. 
Lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di: 

- esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato; 

- effettuazione delle prove di funzionamento che il collaudatore riterrà di effettuare; 

- visite e sopralluoghi di impianti che il collaudatore riterrà di effettuare. 

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti per sua colpa, sarà cura ed onere del 
Concessionario provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati. 
Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell'energia che alimentano gli 
impianti oggetto del contratto e le eventuali giacenze di combustibile. 
A conclusione del contratto, il Concessionario consegnerà all’Amministrazione la documentazione 
amministrativa rilasciata dalle Autorità competenti che dovrà risultare regolare, completa e perfettamente 
aggiornata. 
In caso di ritardo dell’esecuzione della riconsegna e la redazione dei relativi verbali accertate le 
responsabilità saranno applicate all’Impresa che ha causato il ritardo le penalità previste nel presente 
appalto, per ogni giorno di ritardo provocato nella riconsegna degli impianti a partire dalla data comunicata 
per iscritto dal referente dell’Amministrazione, oltre che a procedere in danno per eventuali disservizi 
prodotti.  
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7 ANAGRAFICA TECNICA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI 

Entro 120 giorni dalla data di consegna degli impianti, il Concessionario dovrà predisporre, laddove non 

sono disponibili da parte del committente, tutti gli schemi corrispondenti allo stato di fatto 

degli impianti delle strutture oggetto della concessione sia in formato cartaceo che su supporto 
informatico, mediante rilievo in loco degli impianti stessi. I disegni dovranno essere redatti in formati 
unificati (UNI) con programma compatibile Autocad 2000 light in modo da avere una situazione reale e 
aggiornata degli impianti e delle apparecchiature che ne fanno parte.  
In tal senso sarà cura del Concessionario aggiornare gli schemi con le modifiche che dovessero essere 
apportate nel corso dell’appalto.  
 

8 TEMPISTICA DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO, RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA O MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Tutti gli interventi e le opere di efficientamento e riqualificazione energetica descritte nei documenti di gara 

e nell’offerta presentata saranno eseguiti nel termine di 12 (dodici) mesi a far data dalla consegna degli 
impianti al Concessionario. 
Gli interventi e le opere di manutenzione straordinaria, eseguiti su richiesta dell’Amministrazione, dovranno 
compiersi entro i termini stabiliti dagli appositi atti di sottomissione sottoscritti dal Concessionario e 
dall’Amministrazione. 
 

9 INTEGRAZIONI O DIMINUZIONI DELLA CONSISTENZA IMPIANTISTICA 

L’Amministrazione si riserva espressamente la più ampia ed insindacabile facoltà di ridurre il complesso 
delle prestazioni oggetto del presente appalto. Potrà pertanto, in particolare ed a solo titolo 
esemplificativo:  

- escludere, sospendere totalmente o parzialmente alcune prestazioni o per singoli impianti il servizio 

oggetto dell’appalto.  

La riduzione dovrà essere esplicitamente e congruamente motivata in relazione alle ragioni di interesse che 
la giustificano, nei limiti della dismissione, a qualsiasi titolo, di immobili o cessazione di utilizzazione. Alla 
riduzione della prestazione seguirà la sospensione del pagamento dei relativi canoni di manutenzione. Per 
quanto sopra, l’Amministrazione darà preavviso scritto all’Impresa aggiudicataria almeno 30 (trenta) giorni 
prima, mediante raccomandata A.R..  
Al Committente è altresì riservata, la facoltà di estendere le prestazioni, segnatamente e in via 
esemplificativa, incrementando le ore di funzionamento e/o il numero dei corpi illuminanti per la pubblica 
Illuminazione. L’estensione delle prestazioni è subordinata all’accordo tra il Committente e il Concessionario 
e verrà remunerata secondo i criteri descritti di seguito in merito alle nuove acquisizioni.  
In linea generale, vengono considerate variazioni: 

- le variazioni nella consistenza di ciascuna unità Impiantistica; 

- le variazioni delle ore di funzionamento di ciascun impianto; 

- le rettifiche della consistenza impiantistica rispetto all’Anagrafica Tecnica predisposta alla data di 

predisposizione del verbale di consegna. 

Ciascuna delle suddette variazioni avrà incidenza economica attraverso l’applicazione delle metodologie di 
calcolo dei corrispettivi, cui si rimanda all’apposita sezione esplicativa. 
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10 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Di seguito vengono indicati gli standard minimi prestazionali e organizzativi, relativi alla modalità di 
erogazione del servizio, che il concessionario si impegna a garantire per tutta la durata della convenzione. 

10.1.1 Requisiti tecnici e certificazioni del Concessionario 
L’erogazione dei servizi deve essere garantita da una struttura organizzativa capace di soddisfare tutte le 
esigenze operative, le attività di controllo, le funzioni di coordinamento e quelle di collegamento con 

l’Amministrazione. A tal fine, il Concessionario deve possedere comprovata esperienza, almeno 

decennale, nella gestione di appalti di servizi energetici integrati per conto di Enti Pubblici e 
privati ove, per integrati di intendono compresi interventi di riqualificazione di impianti tecnologici. 
Tale esperienza deve essere certificata da un ente terzo, per cui a comprova il Concessionario deve essere in 
possesso, almeno delle seguenti certificazioni: 

 Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (Sistema Qualità) rilasciata da Organismo Accreditato 
Accredia o da Enti di Accreditamento che fanno parte degli Accordi di Mutuo Riconoscimento (IAF-
EA) avente per oggetto Servizi energetici 

 Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 (Sistemi di Gestione dell’Energia) rilasciata da 
Organismo Accreditato Accredia o da Enti di Accreditamento che fanno parte degli Accordi di 
Mutuo Riconoscimento (IAF-EA) 

 Certificazione UNI EN ISO 14001:2004 (Sistema Ambientale) 

 Certificazione UNI CEI 11352:2014 (Accreditamento ESCO) 

 Certificazione OHSAS 18001:2007 (Sistema di gestione della sicurezza e della salute dei 
lavoratori); 

 Certificazione SA8000:2014 (Gestione aziendale della responsabilità sociale d'impresa); 
 

Il Concessionario, inoltre, deve essere soggetto destinatario di attestazione di certificati bianchi per 
aver eseguito interventi di efficientamento energetico conformi a quanto previsto dalle normative per 
l’accreditamento al GSE. Tale requisito, unitamente alle certificazioni 11352 e 50001, identifica le società 
che sono abilitate alla produzione di servizi energetici integrati con remunerazione legata ai risparmi 
energetici conseguiti. 
Inoltre, il concessionario deve disporre all’interno del proprio staff di tecnici esperti nella gestione 

dell’energia. Tali competenze dovranno essere certificate ai sensi della Norma UNI CEI 11339/09. 
 

10.1.2 Approntamento e dimensionamento della struttura 
Il Concessionario, al fine di rendere disponibile personale e mezzi numericamente e professionalmente 
adeguati, non solo per la gestione ordinaria del Servizio, ma anche per le situazioni di emergenza, adotterà 
interventi manageriali diretti all’ottimizzazione dei processi ed alla semplificazione delle procedure, oltre a 
un’impostazione organizzativa in grado di fare fronte a tutte le esigenze dell’Amministrazione.  
Ogni squadra di Pronto Intervento per gli interventi eseguiti in reperibilità, dovrà essere composta da 
almeno n. 1 manutentore elettrico e n. 1 elettricista, relativamente alla manutenzione dell’impianto di 
illuminazione pubblica, in modo da soddisfare le richieste d’intervento che si dovessero verificare; a tali 
risorse dovranno aggiungersi altri manutentori specialisti, a seconda delle specifiche esigenze di intervento.  
Il Concessionario dovrà essere dotato di idonea attrezzatura e mezzi per lo svolgimento del servizio. 
In particolare, il Concessionario dovrà metterà a disposizione mezzi di spostamento, con sistemi di 
sollevamento integrati per l’esecuzione di specifici lavori da eseguirsi nell’impianto di pubblica 
illuminazione. 
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All’occorrenza il Concessionario potrà anche avvalersi della collaborazione di fornitori di fiducia per il 
noleggio di mezzi e attrezzatura che dovessero rendersi necessari per l’esecuzione di lavorazioni con 
specifiche esigenze.  
Nello specifico, in caso di attività in emergenza e indifferibili, le squadre di Pronto Intervento garantiranno il 
rispetto dei tempi previsti per l’inizio dei sopralluoghi e la contestuale risoluzione dei problemi insorti, 
anche solo con interventi tampone, organizzando le stesse sulla base della dislocazione territoriale. 
Inoltre, al fine di garantire la più alta velocità d’intervento, sia durante il normale orario di lavoro, sia 
durante il servizio di reperibilità notturna e festiva e in ogni caso di emergenza che dovesse verificarsi, il 
Concessionario deve essere dotato di “automezzi furgonati” da assegnare a tutti i manutentori e alle 
squadre di Pronto Intervento. 
 

10.1.3 Osservanza delle norme contenute nel testo unico della sicurezza 
(D.LGS.81/2008)  

Stima degli oneri per la sicurezza  
Data la tipologia del servizio di manutenzione oggetto nel presente appalto e la natura ordinaria dei servizi 
e dei lavori in esso contenuti, si prevede il manifestarsi delle condizioni di cui all’art. 26 (redazione DUVRI) 
del decreto legislativo n. 81/2008, si prevede pertanto il manifestarsi di condizioni operative tali da far 
sorgere oneri e costi della sicurezza, oltre a quelli che rientrano nell’attività specifica dell’appaltatore, 
riferiti a rischi interferenziali per la possibile presenza contemporanea sul luogo degli interventi di personale 
del Concessionario e personale della Committenza in occasione della verifica in corso d’opera di lavori.  
 
Redazione del Piano Operativo di Sicurezza  

La Ditta appaltatrice entro e non oltre 30 giorni dalla data di aggiudicazione dell’appalto si impegna a 
consegnare, il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) delle attività previste nel programma annuale di 
manutenzione ordinaria e delle attività che, seppur non previste, costituiscono lo standard operativo per 
eventuali lavori straordinari. Il POS dovrà essere articolato per tipologia di lavoro e suddiviso nelle seguenti 
sezioni: manutenzione ordinaria, interventi straordinari, gestione e assistenza tecnica agli impianti, intenti 
di emergenza. Il POS andrà allegato al programma di manutenzione ordinaria. Il Piano Operativo di 
Sicurezza ha la durata di un anno e sarà aggiornato annualmente o in corrispondenza dell’avvio di un lavoro 
di manutenzione di tipo straordinario e non standardizzato. L’approvazione del POS da parte del 
Committente costituisce momento essenziale per il successivo avvio delle attività di gestione ed esercizio 
degli impianti. Il Committente può riservarsi di richiedere le necessarie integrazioni al POS redatto 
dall’Appaltatore. Il ritardo o la non presentazione del POS e i relativi aggiornamenti, nei termini e nei modi 
prescritti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto costituisce discriminante per l’applicazione di quanto 
previsto all’interno dell’articolo delle Penali. In caso di interventi di manutenzione a guasto avvenuto, dato il 
carattere di non programmabilità degli stessi, gli aspetti legati alla sicurezza saranno normati dal DUVRI che, 
al suo interno conterrà una procedura da seguirsi per tali interventi.  
Per tale tipologia d’intervento il Concessionario e tenuto all’aggiornamento del Piano Operativo di 
Sicurezza. 
 

Assunzione del ruolo di impresa affidataria e datore di lavoro committente in caso di 
ricorso al subappalto. 
Il Concessionario dovrà eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria esclusivamente con 
proprio personale dipendente e non potrà cedere anche di fatto, in subappalto o cottimo, in tutto od in 
parte, i lavori da eseguire. E' tuttavia consentito il ricorso a ditte specializzate nel rispetto delle norme 
(assicurative, previdenziali, sicurezza, ecc.) per l'esecuzione di quelle particolari opere ove è richiesta una 
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specifica o esclusiva lavorazione. Con l’utilizzo del subappalto l’appaltatore assume il ruolo e gli obblighi 
che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, sono in capo: 

-  all’impresa affidataria, di cui all’art. 89, comma i) 

- al “datore di lavoro committente” di cui all’art 26 punto 3. 

In caso di ricorso al subappalto, è fatto, pertanto, obbligo al Concessionario ricorrere ad una delle seguenti 
tipologie di organizzative relative in ordine a:   

- lavori che comportano rischi che non rientrano nelle misure di sicurezza dei cantieri temporanei 

omobili; 

-  lavori che comportano rischi che rientrano nelle misure di sicurezza dei cantieri temporanei o 

mobili.  

 

Lavori che comportano rischi che non rientrano nelle misure di sicurezza dei cantieri 
temporanei o mobili. 
Il Concessionario l’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) ove sono 
riportate le indicazioni operative e gestionali su come superare i rischi dovuti alla presenza contemporanea 
di personale del Concessionario e quello della ditta esecutrice il subappalto. Per quanto riguarda la 
sussistenza o meno di interferenze a titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti 
rischi:   

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appalti diversi; 

- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore. 

Ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro n. 24 del 14/11/2007 è esclusa dalla valutazione dei rischi di 
interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgono in luoghi sottratti 
alla giuridica disponibilità del committente e, quindi dalla stazione appaltante di svolgere nei medesimi 
luoghi gli adempimenti di legge.  
 
Lavori che comportano rischi che rientrano nelle misure di sicurezza dei cantieri 
temporanei o mobili. 
Il Concessionario ha l’obbligo di segnalare tali rischi al fine di permettere alla Committenza di procedere alla 
designazione di un professionista per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) o se 
previsto di quello sostituivo (PSS). Le imprese esecutrici prima di iniziare i lavori devono redigere il proprio 
Piano Operativo della Sicurezza (POS) da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC o PSS. 
Il mancato adempimento di quanto sopra previsto, determinerà il blocco dell’affidamento dei lavori/servizi 
dell’Assuntore ai sensi di legge.  
 
L'Impresa affidataria è responsabile in solido con l’impresa esecutrice all'osservanza del trattamento 
economico e normativo stabilito dai Contratti Nazionali e Territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per 
le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Impresa affidataria nel ruolo di committente nei confronti 
dell’impresa esecutrice è obbligata a verificarne l’idoneità tecnico professionale ai sensi del art. 90, comma 
9), del D.Lgs 81/2008. In ogni caso l’impresa affidataria resta l'unica responsabile, nei confronti del 
Committente, anche dell'esecuzione di impianti o lavori speciali oggetto dell'appalto stesso. 
Ai lavoratori dipendenti saranno assicurate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei 
contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria. Sarà naturalmente caratteristica comune, a tutte 
le risorse attive sul campo, la massima disponibilità e cortesia nei confronti dell’Utenza e del personale della 
P.A., mantenendo costantemente, sui luoghi di servizio, un comportamento attento e disciplinato. 
Ogni addetto sarà fornito di appropriata divisa di lavoro, con tesserino di riconoscimento, al fine di rendere 
il personale addetto immediatamente riconoscibile.  
Il Concessionario si farà carico di: 
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- fornire al proprio personale ogni dispositivo di protezione individuale necessario; 

- adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti o collaboratori; 

- garantire la scrupolosa osservanza delle particolari disposizioni impartite dal Responsabile del 

Servizio e provvedere all’allontanamento del personale che non fosse, per qualsiasi motivo, gradito 

all’Amministrazione Contraente.  

Tutti gli operatori saranno resi edotti circa l’obbligo di curare la propria persona ed indossare divise sempre 
pulite ed in ordine dalle quali emergerà il cartellino di riconoscimento. 

10.1.4 Modalità di comunicazione con l’Utenza Generica 
Il Concessionario, al fine di garantire un elevato grado di attenzione all’immagine dell’Amministrazione, 
istituirà anche nei confronti dell’utenza generica specifiche procedure di interfaccia.  
Per utenza generica s’intendono tutti i soggetti che si avvalgono delle strutture oggetto della concessione e 
in genere tutti cittadini che possono rendersi destinatari dei Servizi offerti. 
Il flusso informativo che coinvolgerà l’utenza generica riguarderà: 

- le informazioni di servizio: inerenti soprattutto la segnalazione di indisponibilità di un impianto a 

causa di guasti o a causa di lavori e/o manutenzioni straordinarie; 

- le istruzioni e i metodi per contattare il Servizio Call Center; 

- le comunicazioni inerenti le procedure di gestione dei reclami degli utenti. 

Il personale del Concessionario manterrà, inoltre, nei confronti dell’utenza degli edifici un comportamento 
improntato al massimo rispetto ed educazione ed osserverà le specifiche regole impartite dalla 
Committenza. 

10.1.5 Sistema informativo Gestionale 
L’archiviazione ed elaborazione di tutte le informazioni, relative ai servizi di gestione e manutenzione del 
patrimonio immobiliare ed impiantistico dell’Amministrazione, sono attività fondamentali per garantirne 
una corretta gestione tecnica ed economica. La raccolta puntuale dei dati di dettaglio, relativi alle singole 
attività eseguite su tutti i servizi oggetto dell’appalto, permette di controllare l’andamento del servizio, 
tramite il calcolo di indicatori prestazionali dell’attività tecnica, contribuendo ad assicurare la gestione 
appropriata, sicura ed economica del patrimonio, ottimizzando di conseguenza gli investimenti correlati. 
Per far fronte alle esigenze previste, il Concessionario metterà a disposizione un sistema informativo (S.I.) 
gestionale.  
Attraverso le funzionalità del sistema, dovranno essere gestiti tutti i flussi informativi relativi al Servizio, di 
modo che sia garantita la pronta fruibilità e disponibilità di dati e di informazioni (di tipo tecnico, operativo, 
gestionale ed economico) necessarie nelle diverse fasi di pianificazione, programmazione, esecuzione e 
controllo del Servizio. 
 

10.1.6 Gestione delle richieste 
Il Concessionario metterà a disposizione dell’Amministrazione, all’inizio dell’erogazione del servizio, un Call 
Center che sarà il centro di smistamento di tutte le richieste di intervento e diverrà il punto di contatto tra il 
Concessionario dei servizi e l’Amministrazione.  
L’utenza abilitata dovrà avere accesso al Call Center, attraverso: Portale Web, Numero dedicato per 
comunicazioni fonia e  fax , Indirizzo e-mail. 
Per la gestione delle chiamate dovrà essere utilizzato uno strumento, che permetta di tenere sotto controllo 
i vari passi del processo di gestione, dall’apertura della segnalazioni, o richiesta, sino alla chiusura.  
Il Sistema Informativo Utilizzato dovrà garantire la possibilità di gestire per ogni tipologia di chiamata 
descritta sopra, le seguenti informazioni. 
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TIPOLOGIA DI CHIAMATA INFORMAZIONI REGISTRATE NEL S.I. 

Richieste di intervento 

Data e ora della richiesta Motivo della richiesta - Richiedente N° - Edificio, 
unità e luoghi di fornitura Stato della richiesta - Numero progressivo 
assegnato alla richiesta Livello di priorità - Tipi di categorie di lavoro 
interessate dagli interventi 

Informazioni sullo stato delle 
richieste e dei rispettivi interventi 

Data e ora della chiamata – Richiedente – n. progressivo relativo alle richieste 
di cui è stato richiesto lo stato 

Chiarimenti ed informazioni sul 
servizio 

Data e ora della chiamata - Richiedente 

Solleciti  
Data e ora della chiamata – Richiedente –  
n. progressivo dell’intervento sollecitato 

Reclami Data e ora della chiamata – Richiedente – Motivo del reclamo 

 
 

10.1.7 Formazione per il personale delle Amministrazione Contraenti 
Successivamente alla presa in consegna degli impianti, il Concessionario, di comune accordo con 
l’Amministrazione, si disporrà per trasferire formazione a favore del personale abilitato e indicato dalla A.C. 
stessa, finalizzato all’uso del sistema gestionale. Tale formazione verrà articolata ed approfondita in 
funzione del grado di alfabetizzazione informatica degli utilizzatori e della disponibilità di infrastrutture 
tecnologiche.  
Tutti gli operatori che utilizzeranno il sistema dal lato delle Amministrazioni, saranno sottoposti a un 
programma di addestramento e formazione basato su una sessione iniziale (al momento del coinvolgimento 
nell’Appalto); con la formazione, verrà anche fornita tutta la documentazione inerente. 
 

11 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

Il Concessionario con l’affidamento del servizio, è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:  

- eseguire il servizio oggetto del presente appalto con perfetta regolarità ed efficienza, sotto la 

personale sorveglianza del suo titolare o di un legale rappresentante o di persona a ciò espressamente 

autorizzata, nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste, dalle norme legislative 

e regolamentari vigenti per lo specifico settore e, in particolare, dal Capitolato generale di appalto per 

le opere pubbliche, nonché dal presente Capitolato e dagli allegati;  

- garantire il possesso di mezzi ed attrezzature moderne ed idonee, nonché la presenza di personale 

addestrato per l’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. In particolare, sono a carico 

della Ditta, oltre le spese per il personale impiegato, compresi i compensi per ore straordinarie 

notturne e festive, tutti indistintamente i macchinari, gli attrezzi, gli utensili e i materiali di consumo 

occorrenti per l’esecuzione del servizio, nonché gli indumenti di lavoro degli addetti e, in genere, 

tutto ciò che è necessario per lo svolgimento del servizio;  

- fornire all’inizio del rapporto contrattuale, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione 

del contratto, le generalità con i relativi numeri di matricola e i contatti telefonici del personale 

occupato nel servizio nonché le generalità ed il recapito telefonico del direttore tecnico nominato per 

l’espletamento dell’appalto;  

- comunicare all’Amministrazione, nel termine di cinque giorni prima della necessità, ogni variazione 

relativa al personale occupato; 

- trasmettere, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di affidamento dell’appalto, il piano 

operativo di sicurezza (POS) per i lavori oggetto dell’appalto e il nominativo del proprio R.S.P.P., 

secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs.81/2008;  
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- trasmettere, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di affidamento del servizio, il 

nominativo della persona incaricata per la predisposizione congiunta con il Committente del 

documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI). Il DUVRI deve essere elaborato prima 

della sottoscrizione del contratto in quanto esso stesso ne è parte integrante;  

- assumere ogni iniziativa sull’adozione di tutte le misure e sull’impiego di mezzi per evitare e 

prevenire infortuni, incendi, scoppi di apparecchiature, ecc.. l’Amministrazione non assume nessuna 

responsabilità per danni eventualmente cagionati a rappresentanti ed operai dell’Impresa per 

infortuni che potessero verificarsi in dipendenza dell’appalto. Il Concessionario è l’unico 

responsabile ad ogni effetto per eventuali danni a persone e cose che, direttamente o indirettamente, 

potrebbero essere causati da omissioni, negligenze od azioni nel corso dell’appalto;  

- fare quanto altro necessario ed utile, anche se non espressamente richiamato nel presente capitolato 

ed allegati, secondo la legge e le buone norme tecniche, per assicurare un ottimale standard di 

manutenzione e gestione degli impianti ed attrezzature relative;  

- effettuare scrupolosamente tutto quanto stabilito nel programma di manutenzione di cui alle 

specifiche tecniche dello studio di fattibilità;  

- sostituire su richiesta dell’Amministrazione, in qualunque momento ed a suo insindacabile giudizio, 

il personale dipendente dell’impresa addetto ai servizi indicati la cui presenza non è gradita;  

- assicurare che il personale dipendente sia munito, durante il servizio stesso, di apposito distintivo 

indicante la nome e cognome e denominazione dell’impresa, che indossi durante l’espletamento delle 

sue funzioni idonea tuta da lavoro; 

- assicurare che i propri dipendenti si attengano scrupolosamente alle disposizioni loro impartite e 

mantengano, durante la permanenza nei locali di proprietà del Committente, un contegno 

irreprensibile sia nei confronti del personale dell’associazione che dei conduttori degli immobili e sia 

nei confronti dei visitatori; 

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assunzione di mano d’opera e di assicurazioni sociali e 

ad assumerne tutti gli oneri relativi, esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità, sia in caso 

di inadempienza che di infortunio. Il Concessionario assume ogni responsabilità per i fatti negativi 

che possano derivare all’Amministrazione dal comportamento della Ditta stessa nella gestione del 

rapporto di lavoro con i propri dipendenti e in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati dal 

proprio personale a persone o cose, sia dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o 

negligenza nell’esecuzione delle prestazioni stabilite; 

- attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive conformi ai contratti 

collettivi di lavoro vigenti per le categorie e le località ove si svolgono i lavori, nonché quelle 

condizioni risultanti da successive modifiche od integrazioni;  

- applicare nei confronti del personale dipendente gli accordi provinciali integrativi per la tutela 

dell’occupazione e le condizioni economico/normative, nonché ogni altra norma vigente per la tutela 

dell’occupazione;  

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e contributi;  

- esibire, in qualunque momento e su semplice richiesta dell’Amministrazione, la documentazione 

comprovante la regolarità di quanto indicato ai precedenti punti. Qualora dovessero emergere 

inadempienze agli obblighi di cui al presente articolo, l’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla 

loro eliminazione entro e non oltre 10 giorni dalla segnalazione dell’Amministrazione, fatta salva la 

facoltà della stessa di applicare le penali previste nel presente capitolato e/o risolvere il rapporto 

contrattuale in caso di inadempimento grave e reiterato della Ditta aggiudicataria.  

 
E’ da considerarsi a totale ed esclusivo carico e spesa del Concessionario, dovendosi intendere interamente 
compensato con i corrispettivi delle opere o prestazioni in appalto, ogni onere, peso o gravame 
conseguente all'osservanza delle precisazioni e disposizioni del presente Capitolato e di ogni altro atto 
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regolante il rapporto contrattuale, nonché ogni onere necessario o conseguente per dare i lavori compiuti 
ed eseguiti a perfetta regola d'arte.  
A titolo esemplificativo e non limitativo, sono comprensivi nell’appalto e quindi a carico dell’Impresa i 
seguenti oneri: 

- pulizia dei locali tecnici, sgombero sacchi, imballi, etc. da interventi manutentivi;  

- trasporto, carico, scarico dei materiali e delle attrezzature;  

- allontanamento giornaliero dei rifiuti in genere, della cenere, delle scorie di materiale e detriti di 

risulta o materiali fuori uso originati nell’espletamento della manutenzione ordinaria e/o straordinaria 

da parte dell’impresa o ditte specialistiche da essa utilizzate. E’ assolutamente vietato il formare 

accumuli di materiali, anche se di piccole entità. L’Amministrazione ha diritto di far asportare i 

rifiuti lasciati in deposito dalla ditta addebitando alla stessa le spese relative;  

- carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali (filtri, ceneri, oli, fanghi, etc.) originati 

nell’espletamento della manutenzione ordinaria e/o straordinaria da parte dell’impresa o ditte 

specialistiche da essa utilizzate presso discariche autorizzate. Allegare copia del certificato di 

smaltimento nel giornale dei lavori delle manutenzioni ordinarie;  

- fornitura di tutti i materiali vari di consumo necessari per la manutenzione ordinaria, che dovranno 

essere comunque di prima qualità e compatibili con gli impianti esistenti, fatta eccezione dei 

combustibili, dell’acqua ed energia elettrica;  

- fornitura di attrezzi e mezzi di trasporto necessari alla svolgimento delle operazioni di esercizio ed 

alla buona conservazione degli impianti in regola con le disposizioni normative vigenti;  

- stipula di assicurazioni per rischi di carattere generale e in particolare contro gli incendi e la 

responsabilità civile verso terzi; 

- l’obbligo di eseguire, durante la vigenza della presente Convenzione, senza alcun onere o costo 

aggiuntivo a carico dell’Amministrazione, gli interventi di manutenzione straordinaria eventualmente 

necessari per il ripristino della funzionalità degli interventi e delle opere compiute e realizzate dal 

Concessionario in esecuzione del servizio affidatogli; 

- di attuare pienamente le misure previste nella convenzione e documentare di tutte le modifiche 

apportate durante la prestazione del Servizio Energetico Integrato; 

- l’onere di ottenere i risparmi garantiti; 

- l’onere di garantire l'efficace funzionamento delle apparecchiature; 

- l’obbligo di adempiere con diligenza agli obblighi assunti contrattualmente, effettuando tutte gli 

interventi, le opere e le attività previste nel rispetto della regola d’arte; 

- l’obbligo di nominare un Responsabile del Servizio, cui dovrà essere conferito l’incarico di 

coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto alla prestazione del SEI; 

- l’obbligo di indicare gli eventuali interventi obbligatori ed indifferibili da effettuare per la messa a 

norma degli stessi impianti e quelle opere che, indipendentemente da ciò, sono necessarie ed 

indifferibili al fine di consentire al Concessionario la corretta prestazione del SEI ed il 

raggiungimento degli obbiettivi previsti dal piano economico finanziario, con la rappresentazione dei 

costi a carico dell’Amministrazione e dei tempi necessari alla realizzazione delle opere; 

- l’onere di mantenere la precisione e l’affidabilità di tutte le apparecchiature di misura eventualmente 

installate; 

- qualora si verifichi la necessità di una nuova distribuzione dei volumi da illuminare e/o di un diverso 

layout degli spazi interessati, l’onere di provvedere all'attività di riprogrammazione di 

reinstallazione.  

 

Sono a carico del Concessionario i seguenti obblighi: 

In relazione al servizio di PUBBLICA ILLUMINAZIONE, l’obbligo di: 

- assicurare  la manutenzione ordinaria degli impianti; 

- effettuare la lettura dei contatori, all’inizio e alla fine della durata contrattuale; 
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- del pagamento delle forniture di vettori energetici, ove previste; 

- l’esecuzione, nel rispetto della normativa in vigore, delle prestazioni necessarie ad assicurare 

l’esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti oggetto della convenzione e, su espressa 

richiesta dell’Amministrazione, anche degli interventi di manutenzione straordinaria a carico di 

questa, ivi compresi quelli definiti ai sensi dell’art. 2 comma 2 della Convenzione; 

- la fornitura e posa in opera di lampade e di altri componenti elettrici e meccanici in sostituzione di 

quelli non più funzionanti o comunque deteriorati; 

- la sorveglianza periodica delle funzionalità dei punti di luce sulla base di apposito programma 

concordato con l’Amministrazione; 

- la reperibilità e il pronto intervento secondo le specifiche indicate nella documentazione di gara e 

nell’offerta; 

- ogni altra prestazione indicata nella documentazione di gara e nell’offerta presentata. 

In relazione agli interventi di messa in sicurezza sui vari impianti: 

- messa a norma dell’impiantistica per illuminazione pubblica, imposti da norme e regolamenti 

sopravvenuti alla data di stipulazione del Convenzione  

- fermi restando gli impegni assunti dal Concessionario nello studio di fattibilità riguardanti gli 

interventi di messa a norma imposti da leggi e regolamenti vigenti al momento della stipulazione del 

Convenzione; altri interventi saranno eseguiti a richiesta dell’Amministrazione e liquidati a misura. 

Non sono dovuti oneri e tributi di concessione e di costruzione, nonché di urbanizzazione primaria e 
secondaria, tenuto conto della natura pubblica dell'opera.  
Non sono dovute tasse per l'occupazione di aree e spazi pubblici o altro tipo di contributo da parte di alcuno 
dei contraenti. 
E’ esente da qualsivoglia imposizione anche la segnaletica e la cartellonistica esterna ed interna ai siti 
affidati, atta a facilitare l'accesso in struttura all'utenza. 
 

12 RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO 

Il Concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di 
prescrizioni di legge e di prescrizioni del capitolato prestazionale allegato al presente Convenzione, arrecati 
per fatto proprio o dei propri dipendenti nonché da terzi impiegati per l’espletamento di opere e servizi, a 
persone e cose proprie o di altre ditte o di terzi. 
Ogni contestazione dell’Amministrazione in ordine alle modalità di esecuzione del Convenzione dovrà 
essere comunicata per iscritto al Responsabile del servizio del Concessionario e, nel rispetto di tali modalità, 
si intenderà effettuata direttamente in capo al Concessionario. 
Il Concessionario assume, altresì, la mansione di terzo responsabile, ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 3, 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i. di cui al D.P.R. 551/99. 
 

13 OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE 

L’Amministrazione è onerata dell’obbligo di:  
- provvedere, nel termine di 30 giorni dall’affidamento della concessione, alla consegna al 

Concessionario degli edifici, delle strutture e degli impianti oggetto del presente Convenzione; 

- garantire la destinazione pubblica degli edifici e delle strutture per l’intera durata del Convenzione, 

salvo il pagamento in favore del Concessionario della quota di ammortamento residuo degli 

investimenti eseguiti secondo quanto previsto dal piano economico-finanziario, e del mancato utile 

nella misura del 15% del corrispettivo previsto per il residuo periodo, calcolato con riferimento al 

bene distratto e liquidato entro 90 giorni dalla eventuale esclusione; 
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- Prestare diligentemente e prontamente al Concessionario la collaborazione, laddove necessaria e 

richiesta, per la migliore esecuzione del Servizio Energetico Integrato, adottando con sollecitudine 

tutti i provvedimenti necessari; 

- corrispondere al Concessionario il canone quantificato secondo quanto indicato nel paragrafo 

“Corrispettivo e modalità di pagamento”; 

- la pronta disponibilità alle volturazione dei contratti di fornitura e, ove, ritardasse ad accettare il 

riconoscimento dei consumi ai prezzi di acquisto del Concessionario; 

- concedere gratuitamente al Concessionario l’uso temporaneo del suolo pubblico per le attrezzature, i 

materiali e la manodopera necessari per l’esecuzione degli interventi previsti dalla presente 

Convenzione, nei limiti di tempo strettamente necessari alla esecuzione dei singoli lavori, anche nelle 

zone dove esiste il divieto della sosta e della fermata, con la collaborazione, laddove sia richiesta, di 

personale del Comando di Polizia Urbana per la sicurezza del traffico e degli operatori; 

- segnalare preventivamente per iscritto al Concessionario i casi in cui, per qualsiasi motivo, la 

distribuzione dei volumi e layout degli spazi e degli impianti dovesse mutare o dovesse mutare 

sostanzialmente l’attività commessa al Concessionario e concordare con quest’ultimo le modalità 

degli interventi da adottare. 

- mantenere gli impianti, per quanto di competenza, in buone condizioni; 

- non apportare aggiunte agli impianti – nuovi impianti -, senza aver comunicato tale attività al 

Concessionario e successivamente concordando con quest’ultimo le modalità degli interventi da 

adottare; 

- non modificare, sostituire o rimuovere alcuna parte degli impianti senza aver comunicato tale attività 

al Concessionario e successivamente concordando con quest’ultimo le modalità degli  interventi da 

adottare; 

- adottare con sollecitudine tutti i provvedimenti necessari, ove richiesti dal Concessionario, in ordine 

alla procedura di cessione del credito a primari Istituti di Credito; 

- secondo quanto previsto dalle normative vigenti, l’obbligo di comunicare al Concessionario, prima 

dell’inizio del Servizio Energetico Integrato, tutte le informazioni necessarie per l’elaborazione dei 

piani di sicurezza. 

- mantenere continui contatti con il Concessionario, partecipando alle riunioni collegiali o alle 

conferenze di servizi dallo stesso indette anche unilateralmente, ed a provvedere alla nomina di un 

tecnico comunale quale Responsabile del servizio in oggetto e per le funzioni di direttore dei lavori, 

il quale terrà i rapporti con il Concessionario e prenderà l’iniziativa di ogni disposizione necessaria, 

affinché il servizio, a cui è preposto, sia eseguito in piena conformità con il capitolato prestazionale, 

con le opportune specifiche tecniche e con il contratto. Ogni contestazione del Concessionario in 

ordine alle modalità di esecuzione del Convenzione dovrà essere comunicata per iscritto al 

Responsabile del servizio dell’Amministrazione e, nel rispetto di tali modalità, si intenderà effettuata 

direttamente in capo all’Amministrazione; 

- autorizzare gli interventi indifferibili e, comunque, obbligatori ex lege da effettuare per la messa a 

norma degli stessi impianti e quelle opere che, indipendentemente dalla messa a norma degli 

impianti, sono necessarie ed indifferibili al fine di consentire al Concessionario la corretta 

prestazione del SEI ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano economico finanziario. 

 
Sono a carico dell’Amministrazione gli oneri per:  

- gli oneri economici per la gestione del servizio a canone e per gli oneri aggiuntivi dovuti ad utilizzi 

degli impianti diversi rispetto a quelli previsti nel presente capitolato; 

- l’onere economico per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, la cui causa non sia da 

imputarsial concessionario per incuria dovuta a scarsa manutenzione o per operazioni eseguite “ non 

a regola d’arte “ sugli impianti; 

- Il pagamento delle fatture di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione e gli impianti elettrici 

degli edifici, sino a voltura delle utenze. 
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L’Amministrazione dovrà altresì fornire al Concessionario:  

- Un locale da adibire a deposito per l’attrezzatura; 

- Un locale da adibire a spogliatoio per il personale; 

- I recapiti telefonici e i nominativi dei referenti interni degli edifici oggetto del servizio di gestione, 

degli amministratori, dei portieri e del personale dell’ufficio tecnico dell’Amministrazione per gli 

immobili. 

 

14 RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE 
L’Amministrazione rimarrà unica responsabile degli eventuali danni procurati al Concessionario, al 
personale dello stesso e ai terzi: 

- in conseguenza della non conformità alla normativa vigente degli impianti in riferimento ai quali 

Concessionario, con dettagliata relazione tecnica e relativo preventivo di spesa per l’adeguamento, ha 

segnalato o segnalerà la necessità di un intervento di manutenzione, dal momento del ricevimento 

della segnalazione fino al loro avvenuto adeguamento.  

- da impianti vetusti, ossia realizzati da oltre vent’anni, laddove dal piano di fattibilità non siano 

previsti interventi di ammodernamento. 

 

15 CALCOLO DEL CORRISPETTIVO E REVISIONE PREZZI 

A fronte delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, l’Amministrazione corrisponderà al 
Concessionario, un canone annuale derivante dall’applicazione dei principi di seguito definiti. L’importo 
contrattuale complessivo annuo del servizio è, comunque, costituito da un unico canone, oltre I.V.A., da 
versarsi sotto forma di ratei bimestrali e calcolato sulla base della somma aritmetica delle seguenti voci: 

a) canone per attività manutentive e gestionali;  
b) canone per i servizi energetici e risparmi minimi per efficientamento energetico, al netto degli 

eventuali anticipi che l’Amministrazione ha eventualmente effettuato per il pagamento delle 
utenze;  

c) corrispettivo per interventi di riduzione potenza impiantistica interna degli edifici, laddove previsti o 
richiesti; 

d) corrispettivo per interventi di manutenzione straordinaria richiesti sugli impianti e sugli edifici, o da 
adeguamenti imposti da sopravvenienze normative, caso fortuito, forza maggiore, nuova 
distribuzione dei volumi da illuminare o da climatizzare e/o di un diverso layout degli spazi 
interessati;  

e) quota investimenti. 
 
A decorrere dal secondo anno di gestione e fino al termine della durata della concessione, l’ultima fattura 
che verrà emessa per ciascun anno comprenderà anche il conguaglio dovuto: 
- relativamente all’intera quota del canone contrattuale al netto della quota energia, successivamente 
descritta, per le variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi sulle OO.PP., registrata alla data di inizio dell’anno 
solare, nonché all’eventuale variazione del numero delle utenze e degli impianti gestiti secondo le forme e 
le condizioni previste nel Capitolato Prestazionale; 
Il canone verrà applicato così aggiornato e in via provvisoria, per la determinazione delle quote di acconto e 
costituirà l’importo del canone dell’anno successivo, finché non verrà effettuato il nuovo conguaglio a 
seguito delle variazioni dei prezzi come sopra indicate. 
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Canone per Gestione Illuminazione Pubblica. 
Il canone annuo per la gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione è costituito dalla remunerazione dei 
costi sostenuti per l’investimento, per materiali di consumo, per manodopera, spese generali e utili 
d’impresa.   
Tale canone, a far data dalla fine dei lavori di efficientamento, è stabilito secondo quanto previsto dal Piano 
Economico Finanziario.  
Il canone è costituito da una quota fissa (soggetta a rivalutazione ISTAT) nella misura del 70% e da una 
quota variabile (soggetta alla variazione dei prezzi del mercato di salvaguardia) nella misura del 30%. In ogni 
caso, qualunque sia il consumo misurato è garantito il riconoscimento della quota fissa del canone.  
Sulla parte variabile il corrispettivo è definito dal prezzo unitario (espresso in €/Kw/h) dello spread unico 
per tutte le fasce di consumo “F1” “F2” “F3” per la fornitura di energia elettrica da rete, più il PUN mensile 
del mercato del Giorno Prima (MGP), per la iesima fascia oraria, pubblicato dal Gestore del mercato 
Elettrico (www. gme.it), più oneri di sistema del solo mercato libero (a titolo esemplificativo le componenti 
tariffarie A,UC,MCT), come stabiliti, volta per volta, dal AEEGSI (www.autorita.energia.it), più 
dispacciamento, più perdite di rete, più trasporto, più fiscalità. Quanto sopra si esemplifica attraverso 
l’applicazione della seguente formula:  
 

PUFI = PUEEspread + PUNFI + Oneri + Dispacciamento + Perdita di rete + Trasporto + Fiscalità 

Ove il PUEEspread  è uguale allo spread del mercato di salvaguardia attualmente pari a €/Kw/h 0,099 
 
Relativamente alla quota fissa, eventuali variazioni della consistenza (in aumento e/o diminuzione) 
verranno calcolate secondo la seguente tabella che configura, proporzionalmente il 70% del prezzo 
complessivo (es. €. 235/70x30 + 235):  
 

N. punti luce di progetto  1.228 

Aggiornamento canone per ogni punto luce aggiunto   € 235,00  

Aggiornamento canone per ogni punto luce in diminuzione   € 94,00  

gli importi suddetti si intendono al netto di IVA  

  

16 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Il Concessionario è tenuto al pagamento di una penale, pari a un importo variabile fra € 100,00 ed € 250,00 
per ogni inadempienza rilevata dal Responsabile, qualora nello svolgimento del servizio vengano riscontrate 
le deficienze di seguito indicate:  

- a) mancato o ritardato intervento su chiamata del servizio di reperibilità;  

- b) ritardi non giustificati nell’esecuzione degli interventi;  

- c) mancate verifiche e trascurata manutenzione degli impianti, con conseguente logorio degli stessi 

e/o condizione di pericolo per pubblica incolumità;  

- d) modifiche arbitrarie agli impianti ed alle relative apparecchiature;  

- e) anomalo funzionamento degli impianti e di apparecchiature, tali da determinare anche condizioni 

di pericolosità agli utenti ed agli stessi operatori;  

- f) mancata sospensione dell’esercizio degli impianti che presentano condizioni di pericolo; g) gravi 

violazioni del piano di sicurezza;  

- h) mancata tempestiva segnalazione all’amministrazione di quanto indicato al punto c).  

 

Nei casi di recidività, d’insoddisfacente esecuzione dei servizi o di ritardi consistenti nella loro esecuzione 
l’importo della penale potrà essere assunto fino al massimo del 5% del compenso annuale del S.E.I. nel suo 

http://www.autorita.energia.it/
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complesso; oltre alla penale suddetta, il Concessionario è tenuto al pagamento delle spese connesse agli 
adempimenti non eseguiti. L’Amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di risolvere ipso facto il contratto, 
qualora le inadempienze abbiano determinato, per ciascun anno addebiti di penale complessivamente 
superiore al 10% dell’importo annuale contrattuale, previa messa in mora da notificarsi dopo la quarta 
inadempienza. Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto contestato nel tempo concesso, anche 
successivamente all’applicazione della penale, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del 
contratto per colpa grave del Concessionario senza ulteriore formalità, salvo l’obbligo di riconoscere al 
Concessionario il valore delle opere e degli investimenti realizzati, oltre agli oneri accessori al netto degli 
ammortamenti già effettuati.  
L’ammontare delle somme dovute a titolo di penale dal contraente è dedotto dalla liquidazione della rata 
bimestrale del servizio o dalla cauzione definitiva. La contestazione sarà effettuata tramite opportuna 
messa in mora effettuata con semplice lettera raccomandata o posta certificata. La risoluzione sarà intimata 
al Concessionario con semplice lettera raccomandata o posta certificata. Il Concessionario sarà in ogni caso 
tenuto al risarcimento dei danni derivanti all’Amministrazione per l’anticipata risoluzione del contratto per 
suo fatto e colpa. 
 

17 CAUZIONE DEFINITIVA  

A garanzia degli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti 
dall’inadempimento degli obblighi stessi, il Concessionario dovrà costituire la cauzione definitiva nella 
misura del 10% dell’importo di aggiudicazione al netto dell’I.V.A. In difetto di costituzione della cauzione 
definitiva nel termine che sarà assegnato dall’Amministrazione, il Concessionario sarà dichiarato decaduto 
dall’aggiudicazione con incameramento da parte dell’Ente appaltante della cauzione provvisoria e con 
accollo a carico del Concessionario medesimo della differenza esistente tra il prezzo dallo stesso offerto e il 
prezzo al quale il servizio sarà affidato ad altra impresa, fatti salvi comunque gli ulteriori danni. La cauzione 
definitiva dovrà avere durata sino alla scadenza del rapporto contrattuale con il Concessionario. L'importo 
della cauzione definitiva, qualora l'Ente appaltante operi prelevamenti per fatti connessi all'esecuzione del 
contratto, dovrà essere immediatamente reintegrato da parte del Concessionario. La cauzione potrà essere 
svincolata, a cura e spese del Concessionario, a chiusura del rapporto, sempre che non sussistono pretese di 
credito dell’Ente appaltante per fatti addebitabili allo stesso, accertata la completa e regolare esecuzione 
dell’appalto, e ridotta ogni due anni di esecuzione dell’importo pari a quanto già eseguito.  
E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione, qualora la cauzione fosse insufficiente. 
 

18 RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE 

Entro i primi tre mesi dall’inizio dell’esecuzione del servizio, il Concessionario dovrà stipulare le polizze 
assicurative occorrenti a copertura della responsabilità civile derivante dall’esecuzione dei lavori.  
I massimali delle polizze dovranno essere adeguati alla natura e al valore degli investimenti, anche se non 
costituiranno di per sé un limite alle responsabilità del Concessionario. 
In caso d’inadempienza e fino a quando Concessionario non avrà provveduto a tale obbligo, a titolo di 
riserva cauzionale, l’Amministrazione potrà trattenere dai ratei dovuti e maturati fino a un importo pari al 
10% dell’ammontare del premio di polizza. 
L’importo trattenuto verrà versato al Concessionario, senza indugio, non appena lo stesso avrà adempiuto 
al detto obbligo. 
 

19 SUBAPPALTO  

Per l’espletamento di prestazioni accessorie, l’eventuale ricorso al subappalto dovrà risultare conforme alla 
disciplina di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/06.  
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20 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.  

È vietata da parte del Concessionario la cessione anche parziale della Convenzione senza il consenso 
dell’Amministrazione, che potrà negarlo esclusivamente in caso di motivazioni gravi e giustificate, fatti salvi 
i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 116 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 
In caso di inosservanza da parte del Concessionario dell’obbligo di cui al precedente comma, la eventuale 
cessione si intende nulla di diritto fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno. 
 

21 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. Il contratto è sottoposto alla condizione 
sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie 
delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatari. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che 
lo stesso è divenuto efficace, salvo la possibilità da parte dell’Amministrazione di chiedere l’esecuzione 
anticipata. Sono a totale carico del Concessionario le spese di bollo, i diritti e le spese di contratto, nonché 
ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dello 
stesso. 

 


