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SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO ENERGETICO INTEGRATO (SEI) 

TRAMITE FINANZA DI PROGETTO 

Tra 

Il Comune di Sant’Agata li Battiati, d’ora innanzi indicato come “Amministrazione”, C.F.…, 

rappresentato dal _________________________, __________________, nato/a a …..…, il ….…, 

C.F ………..…; 

e 

la Società _______________________, con sede legale in _________________ via 

_________________________ C.F._________________ - P.IVA ____________________, 

legalmente rappresentata da _____________________,  nato a ___________ il 

________________ , in qualità di ____________________ d’ora innanzi anche semplicemente 

“Concessionario”; 

 

PREMESSO 

- che la Società ______________________________ è risultata aggiudicataria, come da verbale della 

Commissione aggiudicatrice del **.**.201__ e determina dirigenziale di individuazione del soggetto 

aggiudicatario della procedura di finanza di progetto, del Servizio Energetico Integrato (SEI) del Comune di 

Sant’Agata li Battiati a seguito di procedura di evidenza pubblica espletata sulla proposta progettuale 

presentata da ____________________ in qualità di Proponente/Promotore del servizio per effetto di 

deliberazione di G.C. n. *** del **.**.201__; 

- che il Concessionario ha precedentemente preso visione degli impianti di pertinenza dell’Amministrazione ed 

operato un controllo preliminare sui consumi volto a definire la fattibilità dell’intervento allo scopo di potere 

procedere alla formulazione della propria offerta tecnica ed economica; 

- che le Parti come sopra descritte intendono stipulare una convenzione per l’affidamento della Concessione del 

SEI - Servizio Energetico Integrato (d’ora in poi denominato anche “Convenzione”), finalizzato alla gestione, 

manutenzione e riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica dell’Amministrazione, 

meglio indicati e descritti nei documenti di gara e nell’offerta presentata (d’ora in poi denominati anche 

“Servizio Energetico Integrato” o “SEI”); 

- che gli obiettivi di riqualificazione e risparmio energetico saranno perseguiti dal Concessionario, ove ritenuto 

opportuno, anche per mezzo di eventuali  realizzazioni di opere atte allo sfruttamento di energie rinnovabili; 

- che l’esecuzione della prestazione da parte del Concessionario del SEI, consisterà nella prestazione integrata 

dei servizi nonché di opere e forniture accessorie, riconducibili esemplificativamente alle seguenti categorie di 

prestazioni: 

 

1. SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, consistente nell’attività di gestione e manutenzione 

degli impianti di illuminazione pubblica, secondo le modalità indicate nei documenti di gara e nell’offerta 

presentata; 

2. SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI “Smart”, consistente nell’attività di gestione e manutenzione 

dell’impiantistica elettrica a supporto dei sistemi di “smart city” installati  secondo le modalità indicate nei 

documenti di gara e nell’offerta presentata; 
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- che la prestazione dei servizi da parte del Concessionario potrà avvenire anche a mezzo di imprese terze di sua 

fiducia, purché, laddove installatori, abilitati e qualificati ai sensi del D.M. 37/08 (ex 46/90), D.P.R. 392/94,  

D.P.R. 462/01 e comunque sotto la sua esclusiva responsabilità; 

- che al termine del periodo di gestione da parte del Concessionario, le tecnologie installate, i lavori eseguiti e le 

opere realizzate nonché la totalità dei successivi risparmi di spesa nell’approvvigionamento di energia generati 

da tali interventi d riqualificazione rimarranno a beneficio esclusivo dell’Amministrazione, senza necessità di 

alcun ulteriore costo da parte quest’ultima; 

- che il Concessionario dichiara di essere una ESCo certificata ai sensi della norma UNI CEI 11352:2014, di 

avere i requisiti previsti dalla legge per l’espletamento delle prestazioni indicate nel presente contratto, e 

segnatamente di possedere i requisiti previsti dal D. Lgs. 115/08 (Attuazione della Direttiva CE sull’efficienza 

degli usi finali dell’energia e i servizi energetici), di avvalersi di personale specializzato e abilitato allo 

svolgimento di tali mansioni e di aver l’organizzazione, il personale e i mezzi necessari allo svolgimento del 

servizio a regola d’arte, oltre che la competenza tecnica e l’esperienza necessaria; 

 che è stata riconosciuta dalle Parti la sussistenza dei presupposti e le condizioni di base che determinano 

l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione come individuati nel PEF 

(Piano Economico Finanziario) in proposta 

 che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, insieme agli ulteriori 

documenti ad essa  materialmente allegati per farne parte integrante; 

 

Tutto ciò premesso: 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

 

Art. 1 - Finalità della Convenzione. 

 

A mezzo della presente convenzione, l’Amministrazione intende procedere, con il concorso del 

Concessionario, soggetto giuridico esterno alla propria organizzazione tecnico ed amministrativa, 

alla gestione integrata del proprio sistema energetico nel suo complesso con la realizzazione di un 

programma di interventi che prevede: 

1) investimenti per la riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione e del sistema 

energetico del Comune, mirati al conseguimento di una sostanziale compressione dei consumi a parità del 

livello del servizio già erogato ai cittadini; 

2) la formulazione di un piano di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, conforme alle 

norme vigenti, 

3) il mantenimento del rispetto della sicurezza degli impianti; 

4) la tutela della salute e la protezione dai rischi per gli operatori e gli utenti; 

 

L’insieme delle attività oggetto della Convenzione dovrà consentire il progressivo miglioramento 

degli indici di affidabilità delle strutture tecniche favorendo minori consumi. 

 

 

Art. 2 - Oggetto del Convenzione. 
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L’Amministrazione affida alla Società ___________________________ come sopra 

rappresentata, la quale accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei servizi oggetto della 

convenzione e di seguito descritti, individuati e complessivamente denominati anche “Servizio 

Energetico Integrato”, da svolgersi con riferimento agli edifici ed agli impianti tecnologici di 

pertinenza dell’amministrazione, meglio individuati nei documenti di gara e nell’offerta, da 

intendersi parte integrante della presente Convenzione, e più specificatamente: 

 

 

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, consistente nell’attività di gestione e 

riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica. Il servizio illuminazione pubblica include le 

seguenti attività: 

a) gestione degli impianti e delle relative forniture di vettore energetico; 

b) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, quest’ultima comprensiva esclusivamente delle 

manutenzioni che si dovessero rendere necessarie per l’intera durata della Concessione al fine di garantire il 

ripristino della corretta funzionalità degli interventi e delle opere compiute e realizzate dal Concessionario in 

esecuzione della presente Convenzione, eseguite senza alcun onere o costo aggiuntivo per l’Amministrazione 

rispetto all’ammontare complessivo del canone; 

c) il pagamento delle forniture di vettori energetici ove previste 

d) creazione di un database (anagrafica telematica) degli impianti; 

e) interventi e opere per la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli impianti anche attraverso il 

ricorso allo sfruttamento delle energie rinnovabili, secondo le modalità e nelle misure indicate nei documenti 

di gara e nell’offerta; 

f) interventi e opere per l’adeguamento degli impianti alle condizioni di sicurezza previste dalla norme e dai 

regolamenti in vigore alla data di sottoscrizione della Convenzione nonché alle normativa che verrà via via 

emessa nel corso della durata della Convenzione e altri interventi di manutenzione straordinaria, diversi 

rispetto a quelli di cui al precedente punto d). Tali interventi saranno attivabili su richiesta 

dell’Amministrazione e a fronte del versamento di un corrispettivo a misura, da determinarsi con riferimento ai 

prezziari OO.PP. della Regione Sicilia e DEI in vigore al momento della richiesta di intervento; 

g) informatizzazione del servizio e gestione di un sistema di telecontrollo; 

 

SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI “Smart”, consistente nell’attività di gestione e 

manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impiantistica “Smart” secondo le modalità indicate nei 

documenti di gara e nell’offerta presentata. Tale servizio include le seguenti attività: 

a) gestione degli impianti; 

b) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, quest’ultima comprensiva esclusivamente delle 

manutenzioni che si dovessero rendere necessarie per l’intera durata della Concessione al fine di garantire il 

ripristino della corretta funzionalità degli interventi e delle opere compiute e realizzate dal Concessionario in 

esecuzione della presente Convenzione, eseguite senza alcun onere o costo aggiuntivo per l’Amministrazione 

rispetto all’ammontare complessivo del canone; 

c) interventi e opere per l’adeguamento degli impianti alle condizioni di sicurezza previste dalla norme e dai 

regolamenti in vigore alla data di sottoscrizione della Convenzione nonché alle normativa che verrà via via 

emessa nel corso della durata della Convenzione e altri interventi di manutenzione straordinaria, diversi 

rispetto a quelli di cui al precedente punto b). Tali interventi saranno attivabili su richiesta 
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dell’Amministrazione e a fronte del versamento di un corrispettivo a misura, da determinarsi con riferimento ai 

prezziari OO.PP. della Regione Sicilia e DEI in vigore al momento della richiesta di intervento. 

 

Nel caso di variazioni imposte dall’Amministrazione Concedente ai presupposti e alle condizioni di 

base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa 

gestione, anche per l’intervento di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi 

meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, si 

procederà ad una necessaria variazione della convenzione al fine di garantire lo stesso equilibrio 

ai sensi e per gli effetti delle norme di riferimento,  ivi compresa la facoltà di recesso ivi prevista. 

 

L’Amministrazione può affidare l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e di 

efficienza energetica riguardanti la consistenza oggetto della concessione, nella misura massima, 

per anno, non superiore al canone per la gestione, eventualmente cumulabili. Tali interventi 

dovranno compiersi entro i termini stabiliti dagli appositi atti di sottomissione sottoscritti dal 

Concessionario e dall’Amministrazione, e saranno remunerati nelle modalità previste nell. Art. 8 

del Capitolato tecnico e prestazionale. 

 

 

Art. 3 – Documenti contrattuali 

 

Il rapporto tra le parti è regolato dalla presente convenzione e dall’insieme dei documenti 

contrattuali di seguito elencati: 

A) Elenco e Schede degli impianti. 

B) Elaborati tecnici. 

C) Parametrici tecnici. 

D) Piano Economico-finanziario 

E) Studio di fattibilità 

F) Capitolato prestazionale 

G) attestazione del Concessionario, elaborazione del piano di sicurezza e di presa visione dei seguenti documenti 

elaborati dall’Amministrazione. 

 1) Norme per la sicurezza e per la prevenzione infortuni;  

2) Istruzioni in caso di emergenza. 

I predetti documenti fanno parte integrante e sostanziale del contratto. 

Salvo che non sia diversamente previsto nella presente convenzione, nessuna modificazione di 

qualunque termine o condizione contenuta nel presente atto potrà essere ritenuta valida o 

vincolante dalle parti, a meno che essa non sia stata sottoscritta ed autorizzata da un 

rappresentante autorizzato da ognuna delle parti. 
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Art. 4 - Stipula dei contratti di fornitura 

 

Il Concessionario provvederà alla stipula dei contratti di fornitura dei vettori energetici per il 

funzionamento degli impianti oggetto della presente concessione. 

L’Amministrazione dovrà prestare la collaborazione necessaria a consentire a richiesta del 

Concessionario, e secondo il prudente apprezzamento di quest’ultimo, la voltura dei contratti di 

fornitura o la stipula di nuovi. 

Durante il tempo occorrente all’intestazione dei contratti di fornitura in capo al Concessionario, per 

effetto della voltura dei contratti in essere o a mezzo della stipula di nuovi, l’Amministrazione è 

onerata dell’obbligo di consegnare prontamente al Concessionario le fatture che verranno emesse 

dal somministrante. All’esito di tale consegna, il Concessionario avrà quindi l’onere di: 

a) verificare che le utenze fatturate siano effettivamente quelle oggetto della Concessione e 

valutate con parametri coerenti con il prezzo offerto; 

b) verificare la congruità con riguardo al piano economico finanziario e allo studio di fattibilità del 

progetto di quanto fatturato sia in termini di quantità sia di tariffa applicata; 

c) provvedere al pagamento delle fatture nei limiti della misura prevista dal piano economico e 

finanziario e dallo studio di fattibilità, per il residuo restando il relativo onere di pagamento in capo 

all’Amministrazione. 

In caso di ritardo nei pagamenti imputabili al Concessionario, quest’ultimo si farà carico 

dell’obbligo di pagamento degli eventuali oneri finanziari accessori da tale evento dipendenti. 

Se i ritardi fossero tali da determinare l’interruzione della fornitura, l’Amministrazione potrà 

sospendere il versamento del canone per le quote corrispondenti alle suddette forniture al fine di 

procedere direttamente al pagamento e applicherà le penali come quantificate nel Capitolato 

prestazionale. 

 

 

Art. 5 – Corrispettivo per le prestazioni del Servizio Energetico Integrato  

 

A fronte delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, l’Amministrazione corrisponderà al 

Concessionario, il corrispettivo previsto dalla documentazione di offerta e di gara e, in particolare, 

del Capitolato prestazionale del servizio. 

L’importo contrattuale complessivo annuo del servizio è costituito comunque da un unico canone 

annuo, oltre I.V.A., da versarsi sotto forma di ratei bimestrali, calcolato sulla base della somma 

aritmetica delle seguenti voci: 

a) canone per attività manutentive e gestionali;  

b) canone per i servizi energetici e risparmi minimi per efficientamento energetico al netto degli eventuali anticipi 

che l’Amministrazione ha eventualmente effettuato per il pagamento delle utenze;  

c) corrispettivo per interventi di riduzione potenza impiantistica interna degli edifici, laddove previsti o richiesti; 

d) corrispettivo per eventuali interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e sugli edifici richiesti da 

adeguamenti imposti da sopravvenienze normative, caso fortuito, forza maggiore. nuova distribuzione dei 
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volumi da climatizzare, riscaldare e/o illuminare e/o di un diverso layout degli spazi interessati o, comunque, 

di cui all’art. 2, e messa a norma degli impianti laddove tale condizione non è presente alla data della consegna 

degli impianti, tutti di seguito indistintamente indicati anche come “interventi di straordinaria manutenzione a 

carico dell’Amministrazione”;  

e) quota investimenti. 

Per il periodo di implementazione degli investimenti e contestuale esercizio di porzioni di impianti 

efficientati, verrà corrisposto al Concessionario, soltanto se superato il 50% degli investimenti 

previsti in efficienza energetica, quota parte del canone annuo di gestione del S.E.I., proporzionato 

al tempo (diviso per dodicesimi) e allo stato di avanzamento dei lavori,  decurtato del prezzo 

dell’energia sostenuto dall’Amministrazione nel caso in cui non fossero già stati volturati i contratti 

di fornitura del vettore energetico. 

Per il primo anno di gestione del S.E.I. l’importo del canone viene fissato in €. _______,00 (euro 

____________/00). 

A decorrere dal secondo anno di gestione del servizio integrato e fino al termine della durata della 

concessione, l’ultima fattura che verrà emessa per ciascun anno comprenderà anche il conguaglio 

dovuto: 

- relativamente all’intera quota del canone contrattuale, per le variazioni dell’indice ISTAT sulle 

OO.PP, registrata alla data di inizio dell’anno solare, nonché all’eventuale variazione del numero 

delle utenze e degli impianti gestiti secondo le forme e le condizioni previste nel Capitolato 

Prestazionale; 

- relativamente al corrispettivo maturato su quote variabili, oltre a quanto previsto dal comma 

precedente, alle variazioni dei prezzi di approvvigionamento dei vettori energetici, come meglio 

specificato nel Capitolato Prestazionale; 

Il canone così aggiornato verrà applicato in via provvisoria all’anno successivo finché non verrà 

effettuato il nuovo conguaglio a seguito delle variazioni dei prezzi come sopra indicate. 

 

In ogni caso la contabilità per la individuazione del canone annuo, ivi compreso il calcolo di 

eventuali variazioni e revisioni di prezzi, è regolata da quanto previsto dal capitolato prestazionale 

all’art. 15. 

 

Resta comunque nella disponibilità dell’Amministrazione Concedente, eventualmente anche su 

proposta del concessionario qualora ritenuto necessario ai fini del mantenimento dell’equilibrio 

economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, disporre ulteriori aumenti, 

nell’ipotesi in cui eventi o circostanze imprevedibili al momento della stipulazione della presente 

convenzione li impongano o li rendano necessari. 

 

Art. 6 - Fatturazione e pagamenti del canone del servizio 

 

Il pagamento del canone annuale sarà eseguito dall’Amministrazione a mezzo del versamento in 

favore del Concessionario: 

a) di cinque ratei bimestrali in acconto alle seguenti scadenze: 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 30 agosto, e 30 

ottobre; 
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b) di un rateo finale alla data del 31 dicembre, a titolo di conguaglio. 

Il pagamento di ciascun rateo verrà operato dall’Amministrazione entro e non oltre il termine di 

giorni trenta dalla data di scadenza fissata ai precedenti punti a) e b) e a seguito del ricevimento 

della fattura che verrà emessa dal Concessionario ad ogni singola scadenza. 

Ciascuno dei ratei, da versarsi in acconto, sarà costituito da: 

 20 % dell’importo contrattuale annuo previsto per le attività manutentive e gestionali a carico del 

Concessionario; 

 gli anticipi delle fatture per le forniture di vettori energetici eventualmente sostenuti nel periodo di competenza 

del Concessionario, ove previsto. 

L'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al pagamento degli interventi di straordinaria 

amministrazione a suo carico ai sensi dell'articolo 2 della presente convenzione secondo il piano 

degli stati di avanzamento lavori determinato all’atto della deliberazione degli stessi, decorsi 30 

giorni dalla loro maturazione e, previa emissione della necessaria fattura, contestualmente al 

primo rateo - ordinario o a conguaglio - in scadenza successivamente al decorso di detto termine. 

Con il rateo da versarsi a conguaglio alla scadenza del 31 dicembre di ogni anno contrattuale, 

l’Amministrazione corrisponderà al Concessionario quanto risultante dalla differenza tra l’importo 

complessivo del canone annuo, determinato e aggiornato secondo le modalità previste dall’art. 5, 

e l’ammontare complessivo di cui alle fatture di acconto già emesse dal Concessionario nel corso 

dell’anno.  

L’Amministrazione ha obbligo di provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto, per eventuali 

interventi di manutenzione straordinaria a suo carico, ai sensi dell’art. 2 della presente 

Convenzione, decorsi comunque trenta giorni dalla maturazione/approvazione di ogni stato di 

avanzamento lavori, ove previsto, contestualmente al pagamento della rata del canone 

immediatamente successiva. 

 

 

 

Art. 7 - Durata della concessione 

 

La Convenzione avrà una durata di dodici (12) anni con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno 

successivo al completamento dei lavori di efficientamento previsti degli impianti, quale risultante da 

apposito verbale che verrà predisposto in contraddittorio e sottoscritto da entrambe le Parti. 

Alla scadenza del termine di cui al comma precedente il Concessionario sarà tenuto, per un 

periodo comunque non superiore a sei mesi, a proseguire la prestazione del Servizio Energetico 

Integrato in favore dell’Amministrazione al fine di consentire a quest’ultima l’esperimento di una 

nuova procedura per l’affidamento del Servizio medesimo. 

All’Amministrazione è concessa la facoltà di rinnovare o prorogare il contratto alle medesime 

condizioni stabilite in sede di aggiudicazione del presente procedimento secondo le modalità 

previste dalla legge e dandone comunicazione al Concessionario almeno tre mesi prima della 

scadenza del contratto.  

Allo scadere del termine di cui al comma 1, o come modificato ai sensi del comma 3, 

l’Amministrazione conserva in ogni caso la facoltà di provvedere, attraverso procedure di evidenza 
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pubblica, all’affidamento dei singoli servizi che costituiscono l’oggetto della presente Convenzione 

in forma disgiunta e non integrata. 

 

 

Art. 8. Tempistica degli interventi di efficientamento, riqualificazione energetica o 

manutenzione straordinaria. 

 

Tutti gli interventi e le opere di efficientamento e riqualificazione energetica descritte nei documenti 

di gara e nell’offerta presentata saranno eseguiti nel termine di 12 (dodici) mesi a far data dalla 

consegna degli impianti al Concessionario. 

Gli interventi e le opere di manutenzione straordinaria, eseguiti su richiesta dell’Amministrazione, 

dovranno compiersi entro i termini stabiliti dagli appositi atti di sottomissione sottoscritti dal 

Concessionario e dall’Amministrazione. 

 

 

Art. 9. Obblighi del Concessionario. 

 

Sono a carico del Concessionario i seguenti obblighi: 

 

A) in relazione al servizio di PUBBLICA ILLUMINAZIONE, l’obbligo di: 

1. assicurare la manutenzione ordinaria degli impianti; 

2. effettuare la lettura dei contatori, all’inizio e alla fine della durata contrattuale; 

3. l’esecuzione, nel rispetto della normativa in vigore, delle prestazioni necessarie ad assicurare 

l’esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti oggetto della presente convenzione e, su 

espressa richiesta dell’Amministrazione, anche degli interventi di manutenzione straordinaria a carico 

di questa, ivi compresi quelli definiti ai sensi dell’art. 2, comma 2, (SERVIZIO DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA) della presente Convenzione; 

4. la fornitura e posa in opera di lampade e di altri componenti elettrici e meccanici in sostituzione di 

quelli non più funzionanti o comunque deteriorati; 

5. la sorveglianza periodica delle funzionalità dei punti di luce sulla base di apposito programma 

concordato con l’Amministrazione; 

6. la reperibilità e il pronto intervento secondo le specifiche indicate nella documentazione di gara e 

nell’offerta; 

7. ogni altra prestazione indicata nella documentazione di gara e nell’offerta presentata; 

 

B)  in relazione al servizio di Gestione impiantisca”Smart”, l’obbligo di: 

 provvedere alla gestione e alla manutenzione ordinaria degli impianti affidati secondo le modalità 

stabilite nel Capitolato Prestazionale; 

 l’esecuzione, nel rispetto della normativa in vigore, delle prestazioni necessarie ad assicurare 

l’esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti oggetto della presente convenzione e, su 

espressa richiesta dell’Amministrazione, anche degli interventi di manutenzione straordinaria a carico 

di questa, come definiti ai sensi dell’art. 2, comma 3, (SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI 

ELETTRICI INTERNI “Smart”) della presente Convenzione; 

 la sorveglianza periodica delle funzionalità dei sistemi “Smart” sulla base di apposito programma 
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concordato con l’Amministrazione; 

 ogni altra prestazione indicata nella documentazione di gara e nell’offerta presentata; 

 

C)  in relazione agli interventi di messa in sicurezza sugli impianti: 

 messa a norma dell’impiantistica per illuminazione pubblica imposti da norme e regolamenti 

sopravvenuti alla data di stipulazione del Convenzione, fermi restando gli impegni assunti dal 

Concessionario, nello studio di fattibilità, riguardanti gli interventi di messa a norma imposti da leggi 

e regolamenti vigenti al momento della individuazione del Promotore; altri interventi saranno eseguiti 

a richiesta dell’Amministrazione e liquidati a misura con riferimento a prezzario OO.PP. della 

Regione Sicilia e DEI vigente al momento della richiesta di intervento (come previsto dall’art. 2). 

 

Sono altresì a carico del Concessionario: 

i) l’obbligo di eseguire, durante la vigenza della presente Convenzione, senza alcun onere o costo aggiuntivo a 

carico dell’Amministrazione, gli interventi di manutenzione straordinaria eventualmente necessari per il 

ripristino della funzionalità degli interventi e delle opere compiute e realizzate dal Concessionario in 

esecuzione del servizio affidatogli; 

ii) in generale di provvedere alla conduzione tecnica degli impianti e alle connesse attività di monitoraggio e 

manutenzione; 

iii) di attuare pienamente le misure previste nella convenzione e documentare di tutte le modifiche apportate 

durante la prestazione del Servizio Energetico Integrato; 

iv) l’onere di ottenere i risparmi garantiti; 

v) l’onere di garantire l'efficace funzionamento delle apparecchiature; 

vi) l’obbligo di adempiere con diligenza agli obblighi assunti contrattualmente, effettuando tutti gli interventi, le 

opere e le attività previste nel rispetto della regola d’arte; 

vii) l’obbligo di nominare un Responsabile del Servizio, cui dovrà essere conferito l’incarico di coordinare e 

controllare l'attività di tutto il personale addetto alla prestazione del SEI; 

viii) l’obbligo di indicare gli eventuali interventi obbligatori ed indifferibili da effettuare per la messa a norma degli 

stessi impianti e quelle opere che, indipendentemente da ciò, sono necessarie ed indifferibili al fine di 

consentire al Concessionario la corretta prestazione del SEI e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

piano economico finanziario, con la rappresentazione dei costi a carico dell’Amministrazione e dei tempi 

necessari alla realizzazione delle opere; 

ix) l’onere di mantenere la precisione e l’affidabilità di tutte le apparecchiature di misura eventualmente installate; 

x) qualora si verifichi la necessità di una nuova distribuzione dei volumi da illuminare e/o di un diverso layout 

degli spazi interessati, l’onere di provvedere all'attività di riprogrammazione di reinstallazione.  

xi) L’obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nella prestazione del SEI condizioni 

normative e retributive conformi a quelle risultanti dai contratti collettivi applicabili alla categoria e riferiti 

alla località in cui si svolgono i lavori, e le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni di 

legge. Il Concessionario è tenuta inoltre all’osservanza di tutte le condizioni generali e particolari stabilite 

dalle disposizioni di legge in vigore per l’assunzione degli operai. 

xii) L’onere di provvedere alla copertura dei rischi contro gli infortuni sul lavoro e la malattia, al pagamento dei 

contributi per le assicurazioni, sia previdenziali che assistenziali, e degli assegni familiari relativi al 

personale ed equiparati dallo stesso impiegati in conformità alle vigenti disposizioni di legge; 

xiii) L’obbligo di riconsegnare gli impianti e le eventuali strutture diverse alla scadenza, anche se eventualmente 

modificati nel corso del periodo di validità del contratto, in stato di efficienza, fatto salvo il normale 

deperimento d’uso. 
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Non sono dovuti oneri e tributi di concessione e di costruzione, nonché di urbanizzazione primaria 

e secondaria, tenuto conto della natura pubblica dell'opera.  

Non sono dovute tasse per l'occupazione di aree e spazi pubblici o altro tipo di contributo da parte 

di alcuno dei contraenti. 

E’ esente da qualsivoglia imposizione anche la segnaletica e la cartellonistica esterna ed interna ai 

siti affidati, atta a facilitare l'accesso in struttura all'utenza. 

 

 

 

Art. 10 - Responsabilità del Concessionario 

 

Il Concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, 

inosservanza di prescrizioni di legge e di prescrizioni del Capitolato Prestazionale allegato al 

presente Convenzione, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti nonché da terzi impiegati 

per l’espletamento di opere e servizi, a persone e cose proprie o di altre ditte o di terzi. 

Ogni contestazione dell’Amministrazione, in ordine alle modalità di esecuzione del Convenzione, 

dovrà essere comunicata per iscritto al Responsabile del servizio del Concessionario e, nel 

rispetto di tali modalità, si intenderà effettuata direttamente in capo al Concessionario. 

Il Concessionario assume, altresì, la mansione di terzo responsabile, ai sensi dell’articolo 11, 

commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i. di cui al 

D.P.R. 551/99. 

 

 

Art. 11 - Obblighi dell’Amministrazione. 

 

L’Amministrazione è onerata dell’obbligo di:  

a) Procedere alla stipula del contratto entro i termini previsti dal D.Lgs. 50/2016; 

b) provvedere, nel termine di 30 giorni dall’affidamento della concessione, alla consegna al Concessionario degli 

edifici, delle strutture e degli impianti oggetto del presente Convenzione; 

c) garantire la destinazione pubblica degli edifici e delle strutture per l’intera durata del Convenzione, salvo il 

pagamento in favore del Concessionario della quota di ammortamento residuo degli investimenti eseguiti 

secondo quanto previsto dal piano economico-finanziario, e in aggiunta del mancato utile nella misura del 15% 

del corrispettivo previsto per il residuo periodo, calcolato con riferimento al bene distratto e liquidato entro 90 

giorni dalla eventuale esclusione; 

d) prestare diligentemente e prontamente al Concessionario la collaborazione, laddove necessaria e richiesta, per 

la migliore esecuzione del Servizio Energetico Integrato, adottando con sollecitudine tutti i provvedimenti 

necessari; 

e) corrispondere al Concessionario il canone quantificato secondo quanto indicato agli artt. 5 e 6 nel rispetto dei 

termini previsti dai medesimi articoli; 

f) pronta di disponibilità alle volturazione dei contratti di fornitura , e ove ritardasse, ad accettare il 

riconoscimento dei consumi ai prezzi di acquisto del Concessionario;   

g) concedere gratuitamente al Concessionario l’uso temporaneo del suolo pubblico per le attrezzature, i materiali 
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e la manodopera necessari per l’esecuzione degli interventi previsti dalla presente Convenzione, nei limiti di 

tempo strettamente necessari alla esecuzione dei singoli lavori, anche nelle zone dove esiste il divieto della 

sosta e della fermata, con la collaborazione, laddove sia richiesta, di personale del Comando di Polizia Urbana 

per la sicurezza del traffico e degli operatori; 

h) segnalare preventivamente per iscritto al Concessionario i casi in cui, per qualsiasi motivo, la distribuzione dei 

volumi e layout degli spazi e degli impianti dovesse mutare o dovesse mutare sostanzialmente l’attività 

commessa al Concessionario e concordare con quest’ultimo le modalità degli interventi da adottare. 

i) mantenere gli impianti, per quanto di competenza, in buone condizioni; 

j) non apportare aggiunte agli impianti (nuovi impianti), senza aver comunicato tale attività al Concessionario e, 

successivamente, concordando con quest’ultimo le modalità degli interventi da adottare; 

k) non modificare, sostituire o rimuovere alcuna parte degli impianti senza aver comunicato tale attività al 

Concessionario e successivamente concordando con quest’ultimo le modalità degli  interventi da adottare; 

l) adottare con sollecitudine tutti i provvedimenti necessari, ove richiesti dal Concessionario, in ordine alla 

procedura di cessione del credito a primari Istituti di Credito; 

m) secondo quanto previsto dalle normative vigenti, l’obbligo di comunicare al Concessionario, prima dell’inizio 

del Servizio Energetico Integrato, tutte le informazioni necessarie per l’elaborazione dei piani di sicurezza. 

n) mantenere continui contatti con il Concessionario, partecipando alle riunioni collegiali o alle conferenze di 

servizi dallo stesso indette anche unilateralmente, ed a provvedere alla nomina di un tecnico comunale quale 

Responsabile del servizio in oggetto e per le funzioni di direttore dei lavori, il quale terrà i rapporti con il 

Concessionario e prenderà l’iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché il servizio, a cui è preposto, sia 

eseguito in piena conformità con il capitolato prestazionale, con le opportune specifiche tecniche e con il 

contratto. Ogni contestazione del Concessionario in ordine alle modalità di esecuzione del Convenzione dovrà 

essere comunicata per iscritto al Responsabile del servizio dell’Amministrazione e, nel rispetto di tali modalità, 

si intenderà effettuata direttamente in capo all’Amministrazione; 

o) autorizzare gli interventi indifferibili e, comunque, obbligatori ex lege da effettuare per la messa a norma degli 

stessi impianti e quelle opere che, indipendentemente dalla messa a norma degli impianti, sono necessarie ed 

indifferibili al fine di consentire al Concessionario la corretta prestazione del SEI ed il raggiungimento degli 

obiettivi previsti dal piano economico finanziario. 

Art. 12 - Responsabilità dell’Amministrazione 

 

L’Amministrazione rimarrà unica responsabile degli eventuali danni procurati al Concessionario, al 

personale dello stesso e ai terzi: 

a) in conseguenza della non conformità alla normativa vigente degli impianti in riferimento ai quali 

Concessionario, con dettagliata relazione tecnica e relativo preventivo di spesa per l’adeguamento, abbia 

segnalato o segnalerà la necessità di un intervento di manutenzione, dal momento del ricevimento della 

segnalazione fino al loro avvenuto adeguamento; 

b) da impianti vetusti, ossia realizzati da oltre vent’anni, laddove nel piano di fattibilità non siano previsti 

interventi di ammodernamento. 

 

Art. 13 - Consegna degli impianti per la gestione. 

 

All'inizio dell'esecuzione della prestazione del Servizio Energetico Integrato verrà redatto, a cura 

dell’Amministrazione e in contraddittorio con il Concessionario, un apposito verbale di consegna 
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nel quale verranno analiticamente descritti gli impianti affidati allo stesso. Dovranno inoltre far 

parte del predetto verbale di consegna: 

1) le risultanze dello stato di conservazione di tutti i manufatti e degli impianti; 

2) la verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature; 

3) la copia dei contratti di tutte le pubbliche forniture; 

4) la copia delle polizze assicurative; 

5) la valutazione dello stato iniziale degli impianti e di eventuali locali che il Concessionario prenderà in carico 

 

A partire dalla data del verbale di consegna, il Concessionario assumerà, per tutti gli impianti già a 

norma, ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata 

esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. 

Il Concessionario ha l’obbligo di indicare gli eventuali interventi obbligatori e indifferibili da 

effettuare per la messa a norma degli stessi impianti, con la rappresentazione dei costi a carico 

dell’Amministrazione e dei tempi necessari alla realizzazione delle opere. 

L’Amministrazione consegnerà al Concessionario tutta la documentazione amministrativa rilasciata 

dalle Autorità competenti in suo possesso, come previsto dalle normative vigenti e tutta la 

documentazione tecnica per una corretta gestione degli impianti e delle apparecchiature presenti. 

Il Concessionario provvederà, alla regolarizzazione della documentazione incompleta o mancante 

con onere economico a carico dell’Amministrazione e corrispettivo dovuto per tale attività da 

concordare con separato atto. 

Il Concessionario a far data dalla presa in consegna degli impianti, avrà la possibilità d'utilizzo di 

tutti gli impianti a esso affidati. Qualora il Concessionario intenda avvalersi della facoltà di 

installare su detti impianti apparecchiature diverse da quelle presenti, dovrà garantire l'integrità 

degli impianti stessi e accollarsi ogni onere amministrativo conseguente. 

 

Art. 14 - Contributi in conto capitale. 

 

Eventuali contributi in conto capitale conseguiti o conseguibili dall’Amministrazione in forma 

autonoma, congiunta e/o di partenariato pubblico privato, con riguardo agli impianti oggetto della 

presente Convenzione, saranno liquidati in favore del Concessionario a fronte della presentazione 

della documentazione idonea all’ottenimento di tali contributi e accettati dall’Amministrazione, o, 

nel caso di partenariato pubblico privato messi interamente a disposizione della presente 

convenzione nel rispetto dei limiti consentiti ove presenti. 

E’ consentito al Concessionario di richiedere autonomamente eventuali contributi per le operazioni 

di realizzazione di lavori sulle infrastrutture del sistema di illuminazione pubblica esistenti 

finalizzate alla riduzione dei consumi energetici, inclusi gli interventi di sperimentazione ed 

innovazioni tecnologiche. 

E’ facoltà del Concessionario realizzare nuovi investimenti e/o interventi, durante il periodo di 

durata del presente contratto, inerenti l’oggetto del presente contratto e finalizzati al miglioramento 

della riduzione dei consumi energetici e della tutela ambientale. 
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Art. 15 - Rischio di gestione del servizio. 

 

Il rischio di gestione del Servizio Energetico Integrato grava sul Concessionario, il quale è tenuto a 

garantire all’Amministrazione il raggiungimento e il mantenimento degli standard come specificati 

nei documenti di gara e nell’offerta, pena l’applicazione di penali come specificate e quantificate 

nel Capitolato Prestazionale. 

Il Concessionario si assume, inoltre, il rischio della realizzazione delle opere e degli interventi 

finalizzati alla riqualificazione e all’efficientamento energetico degli impianti e degli edifici in 

gestione come descritti nei documenti di gara e nell’offerta, nonché, a titolo esemplificativo, gli 

eventuali ritardi di consegna, il mancato rispetto degli standard predeterminati, i costi aggiuntivi, le 

deficienze tecniche e le esternalità negative, compreso il rischio ambientale, delle opere realizzate. 

Rimarranno, altresì, a carico del solo Concessionario: 

a) i costi relativi agli interventi di manutenzione straordinaria, diversi da quelli che restano a carico 

dell’Amministrazione ai sensi della presente Convenzione, che si dovessero rendere necessari per l’intera 

durata della Concessione al fine di garantire il ripristino della corretta funzionalità degli interventi e delle opere 

compiute e realizzate dal Assuntore in esecuzione del presente Convenzione. 

Il controllo delle attività dell’operatore economico avviena mediante l’applicazione di un sistema di 

monitoraggio, analiticamente descritto nella matrice dei rischi ed il progetto esecutivo, ivi allegati, 

garantendo la permanenza in capo allo stesso dei rischi trasferiti. 

 

 

Art. 16 - Penali. 

 

L’applicazione delle penali a carico del Concessionario è disciplinata dal Capitolato prestazionale 

allegato al presente atto. 

 

 

Art. 17 - Contributi pubblici connessi allo sfruttamento delle energie rinnovabili e agli 

obiettivi di efficientamento energetico. 

 

Per tutta la durata del rapporto contrattuale, nella sua qualità di affidatario esclusivo del Servizio 

Energetico Integrato, il Concessionario beneficerà di ogni forma d’incentivo economico, qualunque 

ne sia la natura, la fonte e il destinatario, previsto per lo sfruttamento delle energie rinnovabili 

nonché per gli interventi di efficienza energetica sugli edifici e degli impianti che comportano 

risparmi di consumi. In ragione di tanto, l’Amministrazione si obbliga a prestare la collaborazione 

necessaria a consentire al Concessionario l’espletamento delle relative procedure di accesso ai 

finanziamenti e ai contributi pubblici.  

Gli eventuali Titoli di Efficienza Energetica che si rendessero conseguibili a seguito della 

realizzazione da parte del Concessionario degli interventi di riqualificazione ed efficientamento 

energetico saranno di esclusiva titolarità dello stesso Concessionario. 
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Art. 18 - Integrazioni o diminuzioni della consistenza impiantistica e modifica del layout 

degli edifici. 

 

Qualora nel corso della durata della Convenzione l’Amministrazione apporti una modifica alla 

consistenza degli impianti o al layout degli edifici rispetto a quella registrata alla data della 

consegna, le variazioni del corrispettivo, rispetto a quanto originariamente stabilito, saranno 

determinate con le modalità previste dal Capitolato Prestazionale. 

Si precisa che si considerano variazioni:  

a) le variazioni nella consistenza di ciascuna unità Impiantistica (es.: numero e volume degli edifici, numero e 

tipologia dei corpi illuminanti nella pubblica illuminazione, centraline di controllo e funzionamento 

dell’impianto di pubblica illuminazione); 

b) le variazioni della temperatura richiesta per ciascun sito di fornitura per quanto attiene il Servizio Energia 

(riscaldamento); 

c) le variazioni delle ore di funzionamento di ciascun impianto; 

d) le variazioni di volume dei Siti di fornitura, ove si consideri un servizio destinato a edifici; 

e) le rettifiche della consistenza impiantistica rispetto all’Anagrafica Tecnica predisposta alla data di 

predisposizione del verbale di consegna. 

 

 

 

Art. 19 - Proprietà degli impianti e delle opere realizzate. 

 

Le opere e le parti d’impianto fornite, installate o modificate nel corso degli interventi di 

riqualificazione restano di proprietà del Concessionario ma, alla scadenza del contratto, tale 

proprietà sarà automaticamente trasferita all’Amministrazione. 

Per tutta la prevista durata del contratto, tuttavia, tali proprietà restano vincolate in esclusiva alla 

disponibilità presso l’Amministrazione per l’efficace e regolare svolgimento del SIE. 

 

Art. 20 - Subappalti assegnati dal Concessionario. 

 

Il Concessionario ha la facoltà di affidare in appalto nei limiti e alle condizioni fissate dagli atti di 

gara l’esecuzione di opere, lavori e servizi secondo quanto previsto dall’art. 105 e 174 del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i.  

 

 

Art. 21 - Polizze assicurative. 

 

Entro i primi tre mesi dall’inizio dell’esecuzione del servizio, il Concessionario dovrà stipulare le 

polizze assicurative occorrenti a copertura della responsabilità civile derivante dall’esecuzione dei 

lavori.  
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I massimali delle polizze dovranno essere adeguati alla natura e al valore degli investimenti, anche 

se non costituiranno di per sé un limite alle responsabilità del Concessionario. 

In caso di inadempienza e fino a quando il Concessionario non avrà provveduto a tale obbligo, a 

titolo di riserva cauzionale, l’Amministrazione provvederà a trattenere dai ratei dovuti e maturati un 

importo pari al 10 % dell’ammontare del premio di polizza. 

L’importo trattenuto verrà versato al Concessionario, senza indugio, non appena lo stesso avrà 

adempiuto al detto obbligo. 

 

 

 

Art. 22 - Norme in materia di sicurezza. 

 

Le attività previste dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

sicurezza, di igiene del lavoro e di tutela ambientale. 

Prima dell'inizio dei lavori il Concessionario dovrà predisporre il piano delle misure per la sicurezza 

dei lavoratori previsto dalla legge vigente. 

Il personale operativo impiegato dal Concessionario dovrà essere in possesso dei necessari 

requisiti formativi per l’espletamento delle attività a cui è chiamato. 

L’Amministrazione comunale si riserva in ogni momento di richiedere o controllare la 

documentazione o i dispositivi di protezione individuale relativi alla sicurezza degli operatori. 

 

 

 

Art. 23 - Divieto di cessione della Convenzione. 

 

È vietata da parte del Concessionario la cessione anche parziale della Convenzione senza il 

consenso dell’Amministrazione, che potrà negarlo esclusivamente in caso di motivazioni gravi e 

giustificate, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di 

imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

In caso di inosservanza da parte del Concessionario dell’obbligo di cui al precedente comma, la 

eventuale cessione si intende nulla di diritto fermo restando il diritto dell’Amministrazione al 

risarcimento del danno. 

 

 

Art. 24 – Società di progetto - trasferimento. 

 

Il Concessionario, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  ha la facoltà, dopo 

l’affidamento, di costituire una società di progetto in forma di società di capitale, anche consortile. 

La società così costituita diventa la Concessionaria subentrando automaticamente nel rapporto di 

concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce 

cessione di contratto.  
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Per effetto del subentro di cui sopra, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo 

originario e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’Amministrazione Concedente.   

 

Fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono 

tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon andamento degli 

obblighi del Concessionario, è consentita l’eventuale cessione delle quote della società costituita 

dopo il primo anno successivo alla firma della convenzione, così come è consentito l’ingresso nel 

capitale sociale della società e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri 

investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione, in 

qualunque momento.  

 

La cessione è sottoposta alle seguenti condizioni:  

 possono divenire cessionari solo i soggetti qualificati a norma di legge;  

 deve essere concesso il nulla osta da parte dell’Amministrazione Concedente cui la cessione sia stata 

preventivamente comunicata, la quale non può rifiutarsi in assenza di valide, accertate e gravi motivazioni 

ostative che devono, comunque, essere esplicitate formalmente entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, oltre 

il quale termine l’assenso si intende come formalmente espresso positivamente.  

Art. 25 – Risoluzione. 

 

Ferme le diverse ipotesi di risoluzione previste in specifiche clausole della presente Convenzione, 

il Concessionario potrà risolvere il contratto, mediante semplice comunicazione scritta 

all’Amministrazione da inoltrarsi a mezzo posta elettronica certificata, senza necessità di 

preventiva messa in mora e salvo il diritto al risarcimento dei danni, in ragione dell’inosservanza da 

parte dell’Amministrazione degli obblighi su di essa gravanti ai sensi di uno qualsiasi degli articoli 

di seguito riportati: 

 art. 4, comma 2, purché sia connotato da gravità 

 art. 6, a condizione che il mancato pagamento afferisca ad almeno due ratei del canone convenuto; 

 art. 11, comma 1, limitatamente a quanto previsto ai punti  

 lettera b, laddove il ritardo dell’Amministrazione si protragga oltre trenta giorni dal termine 

convenuto;  

 lettera c, laddove il mancato pagamento superi il termine di 120 giorni dalla maturazione del diritto 

del Concessionario;  

 lettera d, purché sia connotato da gravità;  

 lettera e,  a condizione che il mancato pagamento afferisca ad almeno due ratei del canone convenuto;  

 lettera h, purché sia rilevante ai fini dell’economia della Convenzione ed ecceda pertanto la misura del 

10% del corrispettivo annuo convenuto;  

 lettera j, purché sia rilevante ai fini dell’economia della Convenzione ed ecceda pertanto la misura del 

10% del corrispettivo annuo convenuto;  

 lettera k, purché sia connotato da gravità o sia rilevante ai fini dell’economia della Convenzione ed 

ecceda pertanto la misura del 10% del corrispettivo annuo convenuto;  

 lettera l, purché sia connotato da gravità;  

 lettera m, purché sia connotato da gravità;  

 lettera n, purché sia connotato da gravità; 
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 lettera o, purché l’omesso adempimento superi il termine di trenta giorni dalla rappresentazione 

all’Amministrazione delle ragioni della indifferibilità ed urgenza degli interventi da eseguire e dei 

costi da sopportare per essi; 

 art. 13, purché sia connotato da gravità; 

 art. 14. 

La risoluzione avrà efficacia, ai sensi dell’art. 1456 c.c., dalla data di ricezione, da parte 

dell’Amministrazione, della dichiarazione risolutoria, salvo il diritto del Concessionario al 

risarcimento del danno per mancato utile, perdita di chance, rivalutazione monetaria, e maggior 

danno. 

Il Concessionario, altresì, potrà risolvere il contratto, mediante semplice comunicazione scritta 

all’Amministrazione, da inoltrarsi a mezzo posta elettronica certificata, senza necessità di 

preventiva messa in mora, quando la prestazione su di esso gravante è divenuta eccessivamente 

onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili e, precisamente, qualora per 

effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali, 

delle forniture o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al 

decimo del corrispettivo complessivo convenuto.  

Anche in questa ipotesi, la risoluzione avrà efficacia, ai sensi dell’art. 1456 c.c., dalla data di 

ricezione, da parte dell’Amministrazione, della dichiarazione risolutoria. 

E’ comunque in facoltà del Concessionario, preliminarmente alla risoluzione, richiedere ai sensi e 

per gli effetti previsti dall’art. 1664 c.c., la revisione del corrispettivo convenuto per la differenza 

maturata. 

Nel qual caso la questione sarà sottoposta dal Concessionario al responsabile del procedimento 

che potrà avvalersi di una Commissione di valutazione di natura arbitrale per acquisirne una 

valutazione super partes. Tale Commissione dovrà essere formata da tre membri di cui uno 

indicato dall’Amministrazione, uno indicato dal Concessionario e uno, con la funzione di 

Presidente indicato da terza parte avente caratteristiche di ”super partes” (es.: Trib. di Catania – 

ANAC – UREGA – Ordine degli Avvocati della Provincia di Catania).  

La Commissione di valutazione dovrà essere nominata entro e non oltre sessanta giorni dalla 

richiesta della revisione e la stessa dovrà formulare le proprie determinazioni entro e non oltre il 

termine di novanta giorni, prorogabili una sola volta per analogo periodo. 

Analogamente potrà procedere il Concessionario tutte le volte in cui vengano meno o mutino le 

condizioni economico-finanziarie stabilite nel piano economico-finanziario, qualora: 

- la Commissione di valutazione non abbia formulato le proprie determinazioni nel termine 

concessole; 

- o la Commissione di valutazione non sia stata nominata nel termine sopra indicato senza che il 

Responsabile del procedimento abbia assunto e comunicato al Concessionario le proprie 

determinazioni;  

- o il Concessionario non accetti le determinazioni assunte dal Responsabile del procedimento o 

dalla Commissione di valutazione; 

il Concessionario potrà recedere dalla Convenzione con le modalità sopra descritte. 
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L’Amministrazione, a sua volta, potrà evitare il recesso comunicando al Concessionario, entro 30 

giorni dal ricevimento della dichiarazione risolutoria, l’accoglimento delle richieste del 

Concessionario medesimo. 

Anche in questa ipotesi, la risoluzione avrà efficacia, ai sensi dell’art. 1456 c.c., dalla data di 

ricezione, da parte dell’Amministrazione, della dichiarazione risolutoria. 

Infine, ciascuna parte potrà risolvere il contratto per colpa dell’altra in ogni caso di inadempimento 

che possa essere ritenuto rilevante ai sensi dell’articolo 1455 codice civile. 

In questa ultima ipotesi, la risoluzione avrà efficacia, ai sensi dell’art. 1456 c.c., dalla data di 

ricezione, da parte dell’Amministrazione, della dichiarazione risolutoria che dovrà essere però 

preceduta da una preventiva richiesta, da inoltrarsi a mezzo posta elettronica certificata, di messa 

in mora ai fini della eliminazione entro un termine non superiore a trenta giorni dalla causa 

dell’inadempimento e, laddove possibile, degli effetti da esso prodotti. 

 

Art. 26 – Indennità a carico dell’Amministrazione  

 

In tutte le ipotesi in cui la risoluzione della Convenzione avvenga per fatto imputabile 

all’Amministrazione, la stessa sarà obbligata a corrispondere al Concessionario un importo 

complessivamente pari al: 

a) valore delle opere e degli investimenti realizzati dal Concessionario, oltre oneri accessori, al 

netto degli ammortamenti già effettuati; 

b) al costo che il Concessionario ha sopportato o dovrà sopportare per la risoluzione; 

c) al mancato guadagno, da determinarsi al presente fine, nella misura del 15% del valore 

contrattuale residuo per il periodo di mancata esecuzione della Convenzione. 

Per oneri accessori di cui al punto a) del primo comma, si intendono tutti gli oneri relativi alla 

gestione della concessione, gli oneri finanziari inerenti gli investimenti effettuati. 

In tutti i casi, invece, in cui la risoluzione della Convenzione avvenga per fatto non imputabile 

all’Amministrazione, la stessa sarà comunque obbligata a corrispondere al Concessionario un 

importo, complessivamente, pari al: 

a) valore delle opere e degli investimenti realizzati dal Concessionario, oltre oneri accessori, al 

netto degli ammortamenti già effettuati; 

b) al costo che il Concessionario ha sopportato o dovrà sopportare per la risoluzione. 

 

Art. 25 - Riconsegna degli impianti. 

 

Gli impianti e i loro accessori, nonché i manufatti e i fabbricati che li contengono, quest’ultimi 

laddove presi in carico dal Concessionario, al termine del periodo contrattuale dovranno essere 

riconsegnati almeno nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si 

trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deperimento per l'uso. 

Lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, 

sulla base di: 

1) esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato; 

2) effettuazione delle prove di funzionamento che il collaudatore riterrà di effettuare; 
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3) visite e sopralluoghi di impianti che il collaudatore riterrà di effettuare. 

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti per sua colpa, sarà cura ed onere del 

Concessionario provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi 

interessati. 

Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell'energia che 

alimentano gli impianti oggetto del contratto e le eventuali giacenze di combustibile. 

A conclusione del contratto, il Concessionario consegnerà all’Amministrazione la documentazione 

amministrativa rilasciata dalle Autorità competenti che dovrà risultare regolare, completa e 

perfettamente aggiornata. 

 

 

Art. 28 - Foro competente. 

 

Qualora insorgano controversie relative all’esecuzione e all’interpretazione della Convenzione e 

dei relativi allegati, le Parti ne danno comunicazione al Responsabile del Procedimento che 

propone una conciliazione per l’immediata soluzione della controversia medesima, che dovrà 

concludersi, con esito sia esso positivo che negativo, entro e non oltre il termine di sessanta giorni 

dall’inoltro della comunicazione.  

Per tutte le controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione della presente Convenzione e dei 

relativi allegati le Parti convengono che il foro competente in via esclusiva è quello di Catania. 

 

 

 

Art. 29 - Legislazione applicabile. Rinvio. 

 

Per quanto non espressamente regolato nel presente Convenzione si rinvia a quanto disciplinato e 

previsto dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché alle disposizioni previste dalla normativa vigente e dal  

codice civile in materia di appalto di prestazioni periodiche e continuative di servizi. 

 

 

 


